



2018/06.02.07/000004  
DIRA35000 - 2018/225

SETTORE EDILIZIA  
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

**Oggetto:** LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO "GIOVANNI BATTISTA BODONI" DI SALUZZO.  
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. CUP **I14D18000000003**. AFFIDAMENTO  
LAVORI IN ECONOMIA. DITTA **SIDI SNC** - CUNEO CIG **Z58265ADAD**

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che:**

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 30/01/2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo relativo a: "Liceo Classico e Scientifico "Giovanni Battista Bodoni" di Saluzzo. Lavori Di Adeguamento Normativo. **CUP I14D18000000003**" per l'importo complessivo di **Euro 130.000,00**, di cui **Euro 88.000,00** (Euro 85.000,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed Euro 3.000,00 per le spese per la sicurezza del cantiere , NON soggette a ribasso), ed ulteriori **Euro 42.000,00** quali somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il predetto decreto è stato adottato ai fini della richiesta di cui all'art.1,comma 485, della legge 11 dicembre 2016 n.232, così come modificato dall'art. 1 comma 874 lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n.205, che ha assegnato, per l'annualità 2018, agli Enti Locali spazi finanziari in deroga agli equilibri di bilancio e destinati ad interventi di edilizia scolastica.

**Dato atto che**

con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 20970 del 9 febbraio 2018, sono stati assegnati agli Enti Locali gli spazi finanziari per l'anno 2018.

**Evidenziato**

inoltre che le obbligazioni nascenti dai lavori così finanziati dovranno essere completamente esigibili entro il 31.12.2018.

**Dato atto che**

con Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 07.03.2018 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, il quadro economico di spesa, la perizia e i relativi allegati;

**Attestato che**

con determinazione n. 617 dell' 08/05/2018 è stata indetta gara, tramite RDO MEPA, per l'affidamento dei lavori principali, relativamente agli interventi di cui sopra;

con determinazione n. 776 del 31/05/2018 sono stati aggiudicati i lavori principali alla ditta TAO S.R.L. di Vignolo per un importo di € 79.008,42, al netto del ribasso del 27,34% oltre I.V.A. al 22%;

**Considerato che**

l'impianto antincendio dell'Istituto, allacciato all'acquedotto comunale, risulta dotato di idranti interni a muro UNI 45 e che dalle prove funzionali e di collaudo eseguite sull'impianto risulta che le prestazioni idrauliche non sono piu' in linea con le prescrizioni della Norma UNI 10779 (n. 3 UNI 45 per 60 minuti a 2 bar residui).

**Dato atto che**

sulla base dei rilievi effettuati, al fine di rendere più fruibile l'impianto da parte degli addetti antincendio, vista la maggior facilità di utilizzo del naspo anziché dell'idrante UNI 45 si rende necessario al fine di:

- garantire le prestazioni idrauliche dell'impianto antincendio con maggior continuità e affidabilità da parte dell'acquedotto, in quanto la portata e la pressione richiesta ai nastri è inferiore rispetto a quella degli idranti
- sostituire le manichette scadute e/o deteriorate dal tempo

sostituire n. 16 cassette idranti UNI 45 esistenti con n. 16 naspo DN 25.

**Dato atto che**

Per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, si è provveduto a richiedere idoneo preventivo alla ditta SIDI SNC con sede in Cuneo, affidataria del servizio di manutenzione degli impianti

antincendio, specializzata in tali tipi di interventi, che si è resa disponibile ad effettuare gli interventi in tempi brevi preventivando un importo di € 6.088,01 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 7.427,37;

**Ritenuto**

congruo il preventivo;

**Viste**

le linea guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

**Appurato che**

è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;

**Dato atto che**

per il provvedimento di che trattasi saranno stati posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

**Dato atto che**

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1831 del 27/11/2018 ad oggetto: "Approvazione variazione al Crono programma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2018";

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto;

**Visto** il D. P. n. 104 del 07/09/2018 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

**Preso atto che:**

- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;
- I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia".

**DETERMINA**

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta SIDI SNC con sede in Cuneo gli interventi descritti in premessa da effettuarsi presso il Liceo Scientifico e Classico Bodoni di Saluzzo;
2. di formalizzare l'affidamento conferito nei modi stabiliti dalla vigente legislazione;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 7.427,37 al lordo dell'I.V.A. a favore Ditta SIDI SNC con sede in Cuneo, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile

<b>Creditore</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Cap/art</b>	<b>CRONOPROGRAMMA</b>		
				<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ditta <b>SIDI S.n.c.</b>  Via Tetti Pesio n. 25 – Cuneo –  Cod. Fisc. e Partita IVA <b>00623100047</b>	Intervento di sostituzione n. 16 cassette idranti UNI 45 esistenti con n. 16 naspo DN 25 presso il Liceo Scientifico e Classico Bodoni di Saluzzo <i>(lavori in economia)</i>	€ <b>7.427,37</b>	IMPEGNO 858  CAPITOLO <b>861000</b> Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica“ codice U.04.2.02.02 Bilancio 2018	€ <b>7.427,37</b>	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.427,37</b>		<b>€ 7.427,37</b>		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Mutuo Cassa DD.PP. per € 130.000,00.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA  
FRENI Dott. Fabrizio**