



2015/06.02.07/000010-02
DIRA35000 - 2016/42

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA LL.PP.

Oggetto: I.T.C.G. "BARUFFI" - MONDOVI'. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA FACCIATA LATO VIA TORTORA (PIANO SEMINTERRATO) ALLA DITTA F.M. SNC -MORETTA. LOTTO C. CUP: I76J15000270003 CIG: Z1C1B4C848

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dato atto che

con DPP n. 36 del 26.08.2015 è stato approvato, ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 secondo il disposto dell'art.128 comma 6 del D.Lgs 163/2006, il progetto preliminare relativo ai tre interventi dell'importo di complessivi € 250.000,00 relativo a: "Istituti di Istruzione Secondaria della Provincia di Cuneo, Reparti di Alba e Mondovi. Interventi di adeguamento in materia di sicurezza, antincendio, igiene e superamento barriere architettoniche"

con Determinazione n. 3683 del 16.11.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di sostituzione parziale di serramenti esterni della facciata lato Via Tortora da effettuarsi presso l' ITCG "BARUFFI" di Mondovi;

con Determinazione n. 4133 del 10.12.2015 si è proceduto all'indizione della relativa procedura di gara;

con Determinazione n. 766 del 14/03/2016 sono stati affidati i lavori sopra indicati alla Ditta FM SNC di FRANCO Gianluca e MURAZZANO Maurizio con sede in MORETTA, con un ribasso del 33,485% per un importo netto contrattuale di € 50.780,76 oltre I.V.A. al 10%;

con determinazione n. 968 del 29/03/2016 è stata approvata la variazione del quadro economico dell'intervento ITCG "BARUFFI" di Mondovi. LOTTO C. Lavori di sostituzione parziale di serramenti esterni della facciata lato Via Tortora.

Attesa la necessità di provvedere all'affidamento dei lavori in economia di completamento della sostituzione dei serramenti esterni della facciata lato Via Tortora (piano seminterrato);

Vista la perizia redatta dagli uffici tecnici provinciali da cui emerge che i lavori di cui sopra, sono stati quantificati in € 8.286,59 oltre I.V.A. al 10%;

Dato atto che

per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza e di corretta gestione del cantiere, si rende opportuno l'affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, degli interventi sopra riportati alla Ditta FM SNC di FRANCO Gianluca e MURAZZANO Maurizio con sede in MORETTA per un importo di 8.286,59 oltre I.V.A. al 10%, la quale si è resa disponibile ad effettuare i lavori;

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2763 del 09.09.2016 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2016";

Visti gli esiti positivi dei controlli in merito ai requisiti di carattere generale, così come risulta dalla documentazione agli atti;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Decreto del Presidente n. 66 del 05/08/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto l'art. . 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1. di affidare alla Ditta FM SNC di FRANCO Gianluca e MURAZZANO Maurizio con sede in MORETTA i lavori in economia di completamento della sostituzione dei serramenti esterni della facciata lato Via Tortora (piano seminterrato) da effettuarsi presso l'ITCG "BARUFFI" di Mondovì – LOTTO C;
1. di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
2. di **prendere atto** che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **9.115,25= al lordo dell'I.V.A** a favore della Ditta FM SNC di FRANCO Gianluca e MURAZZANO Maurizio con sede in MORETTA - trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

| Creditore | Oggetto | Importo Impegno | Cap/art | CRONOPROGRAMMA | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FM SNC di FRANCO Gianluca e MURAZZANO Maurizio con sede in MORETTA Via Villanova n. 8 C.F. e P. IVA 03266180045 | lavori in economia di completamento della sostituzione dei serramenti esterni della facciata lato Via Tortora (piano seminterrato) da effettuarsi presso l'ITCG "BARUFFI" di Mondovì – LOTTO C | € 9.115,25 | IMPEGNO 499/ - CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" -codice U.04.2.02.02 | € 9.115,25 | 0 | 0 |

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 14/10/2016.

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| TOTALE | | € 9.115,25 | | € 9.115,25 | 0 | 0 |
|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------|----------|

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante avanzo di Amministrazione.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
- Freni Dott. Fabrizio -**

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 14/10/2016. Firma