



2017/06.02.07/000003
DIRA35000 - 2017/180

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: ISTITUTO MAGISTRALE "E DE AMICIS" CUNEO - C.SO BRUNET N. 12. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEFINITIVO AI FINI DELL'OTTENIMENTO C.P.I. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ALLA DITTA CENTALFERRO SNC - CENTALLO CIG Z361FCBF6F CUP I21E16000120003

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dato atto che

con decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20.01.2017 è stato approvato, ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017 secondo il disposto dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo di complessivi € 200.000,00 relativo a: Istituto Magistrale "E. De Amicis" di Cuneo, lavori di adeguamento normativo ai fini dell'ottenimento del C.P.I.;

con Determinazione n. 1658 del 09/06/2017 sono stati affidati, tramite RDO MEPA, i lavori principali lavori di adeguamento dell'impianto elettrico presso l'istituto in oggetto alla Ditta LUCISANO Antonio con sede in Gassino Torinese per un importo netto contrattuale di € 120.675,24 al netto dell'IVA del 10%;

Con determinazione n. 1723 del 15/06/2017 era stato affidato l'intervento di rimozione e bonifica del pavimento in linoleum/amianto presso l'istituto in oggetto, alla ditta Centalferro S.N.C.;

Si rende ora necessario provvedere al rifacimento della pavimentazione presso l'Istituto Magistrale di Cuneo; tale intervento risulta necessario in quanto propedeutico agli interventi manutentivi già in corso;

Rilevato che

si è provveduto, pertanto, a richiedere idoneo preventivo alla Ditta CENTALFERRO Snc con sede in Centallo la quale ha presentato un preventivo, protocollo n. 47995 del 15/06/2017, per i seguenti lavori:

- Smontaggio e rimontaggio del pavimento esistente in aula insegnanti
- Fornitura e posa di piastrelle per pavimenti in gres ceramico fine porcellanato
- Fornitura e posa di battiscopa in gres ceramico porcellanato
- Posa di porte interne in pannello laminato esclusa la posa del falso telaio in PVC

per un importo di € 14.229,00 oltre IVA 10% per un totale di € 15.651,90.

Ritenuto congruo il prezzo offerto

Dato atto che

Per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza e di corretta gestione del cantiere, si rende opportuno l'affidamento degli interventi sopra riportati alla ditta CENTALFERRO Snc con sede in Centallo

Ritenuto

Procedere ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Appurato che

È stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;

Dato atto dell'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti di carattere generale e speciale in capo al soggetto affidatario, così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Dato atto che

Per il provvedimento di che trattasi saranno stati posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D. Lgs 132/2016;

Attestato che:

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2328 del 07.08.2017 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2017";

- Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- Visto** lo Statuto.
- Considerato** che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;
- Visto** il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05/10/2010, per la parte in vigore.
- Visto** il D. P. n. 37 del 14/04/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- Preso atto**
- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
 - che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 07/03/2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione.
 - che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 132/2016.

DETERMINA

1. di affidare alla Ditta Centalferro S.N.C. di Olivero Ivo & C., con sede legale e domicilio fiscale in Centallo – (omissis) , l'intervento di rifacimento della pavimentazione nei locali dell'Istituto Magistrale "E De Amicis" Cuneo - C.so Brunet n. 12;
2. di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
3. di **prendere atto** che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **15.651,90 al lordo dell'I.V.A 10%** a favore della Ditta Centalferro SNC con sede legale e domicilioli fiscale in Centallo trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile :

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2017	2018	2019
Centalferro S.N.C. di Olivero Ivo & C., sede legale e domicilio fiscale Centallo	Istituto Magistrale "E De Amicis" Cuneo - C.so Brunet n. 12. Interventi di adeguamento normativo definitivo ai fini	€ 15.651,90	IMPEGNO 1158/ CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad	€	0	0

(omissis)	dell'ottenimento C.P.I; intervento di rifacimento della pavimentazione. (lavori in economia)		edilizia scolastica” –codice U.04.2.02.02 Bilancio 2017	15.651,90		
TOTALE		€ 15.651,90		€ 15.651,90	0	0

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Mutuo Cassa DD.PP. per € 196.822,71.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
- Dott. Fabrizio Freni -