PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

2015/09.05/000034
DIRA32000 - 2015/271

DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: S.P. N. 22 TRONCO: BIVIO PERADRITTA - S. ANNA DI VALDIERI-ENTRACQUE. LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAVALANGHE AL KM 0+600. DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 D.P.R. 207/2010 ED AFFIDAMENTO LAVORI. CUP I47H15000560003 - CIG: Z44176045B

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 3 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 10/12/2015.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 09/12/2015 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

PREMESSO CHE

La Strada Provinciale n. 22, denominata di Valle Gesso, mette in collegamento il Comune di Borgo S. Dalmazzo con i Comuni di Andonno, Valdieri ed Entracque, terminando nella frazione di S. Anna di Valdieri. L'ultimo tratto della citata strada provinciale è interessato, soprattutto durante la stagione invernale, da fenomeni valanghivi, che comportano l'interruzione della circolazione stradale, con conseguente isolamento degli abitati di S. Lorenzo, Desertetto e S. Anna di Valdieri con grave danno anche per le attività economiche ivi presenti, e pertanto la necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio.
Tale situazione si riscontra in particolare in corrispondenza della chilometrica 0+600, che risulta interessata in modo periodico e ripetitivo da questi fenomeni, da ultimo occorsi nel mese di febbraio 2015.
Lungo tale tratto di strada è presente una galleria paravalanghe realizzata negli anni 80 che richiede un primo urgente intervento di messa in sicurezza, al fine di meglio contenere la massa della valanga.

Il Comune di Valdieri in data 30/11/2015 (prot. 112686) inoltrava una relazione a firma del dr. Eraldo Viada che analizza la situazione del versante e propone soluzioni di primo intervento. I tecnici provinciali del Reparto di Cuneo hanno effettuato un sopralluogo per verificare le possibilità di intervento; nell'occasione si è accertata la necessità di un primo urgente intervento di manutenzione straordinaria mediante opere di ripristino dell'originale linea di deflusso nel canalone di scarico, come indicato nella relazione citata. In estrema sintesi l'attuale paravalanghe non è più centrato sulla direttrice di distacco presente all'epoca della costruzione, in quanto le ripetute valanghe hanno nel tempo accumulato materiale litoide determinando nuove traiettorie.

Conseguentemente, in data 01.12.2015 l'ing. Riccardo Enrici, Dirigente Responsabile del Settore, ha redatto il verbale di accertamento dei lavori d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 disponendo l'esecuzione degli interventi urgenti sopra indicati prima dell'avvento delle precipitazioni nevose.
La perizia di spesa, predisposta ai sensi comma 2 del citato art. 175 sulla base del prezziario in uso presso questa Amministrazione e approvato con det. 1631/2015, prevede un ammontare di € 25.603,81 di lavori (compresi € 2.576,06 per costo del personale ed € 890,81 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso) oltre € 5.632,84 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale complessivo di € 31.236,65.

Per l'affidamento dei lavori urgenti, è stata contattata la Ditta Costruzioni Franco Pietro S.A.S. di Franco Gianpaolo di Valdieri, in possesso delle necessarie professionalità ed attrezzature per l'esecuzione degli interventi di che trattasi, che ha presentato un preventivo di offerta (allegato agli atti del fascicolo istruttorio) pari ad € 19.718,31 (comprensivo del costo del personale e degli oneri della sicurezza) oltre IVA, corrispondente a circa il 26,59% di ribasso sull'importo a base di gara.

In relazione ai prezzi di riferimento adottati, al contenuto importo dell'intervento, alle difficoltà operative date dal luogo ove dovranno essere eseguite le lavorazioni ed alla necessità di celerità di esecuzione, i prezzi contrattuali sono considerati congrui.

Verificata la regolarità contributiva della Ditta mediante DURC rilasciato in data 23/11/2015

Tutto ciò premesso si dispone l'affidamento dei lavori secondo la procedura di cui all'art. 175 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. ed ai sensi dell'art.125 comma 8, secondo periodo, del D.Lgs n.163/2006 s.m.i**.** alla ditta Costruzioni Franco Pietro di Franco Gianpaolo S.A.S. corrente in Valdieri, per l'importo di complessivi € 19.718,31(compresi € 2.576,06 per costo del personale ed € 890,81 per oneri della sicurezza), oltre IVA, per un complessivo di € 24.056,34.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 32 in data 25.02.2014 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, successivamente modificata con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16/2015".

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 3 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 10/12/2015.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 09/12/2015 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità.
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Visto lo Statuto.
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 48 in data 06.10.2015 "Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2015"
Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Preso atto che:
-sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
-è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.
-nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.
Visto l'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze dei settori della Direzione e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva e conseguente fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni sopra indicate, la perizia estimativa relativa a "S.P. n. 22 tronco: Bivio Peradritta - S. Anna di Valdieri - Entracque. Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del paravalanghe al Km 0+600", unitamente al verbale d'urgenza, redatti ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207 del 5.10.2010, composta dai seguenti elaborati:
   - verbale di urgenza redatto ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010;
   - relazione generale;
   - computo metrico e stima dei lavori;
   - relazione geologico-geotecnica redatta ai sensi del DM 14.01.2008 NTC;
   - Estratto CTR e relativa documentazione fotografica.

2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori in oggetto secondo la procedura di cui all'art. 175 del D.PR 207/2010 ed ai sensi dell'art.125 comma 8, secondo periodo, del D.Lgs n.163/2006 s.m.i**.** alla ditta Costruzioni Franco Pietro di Franco Gianpaolo S.A.S., corrente in Valdieri, Corso Dante Livio Bianco n. 70 (C.F. e P.IVA 02695000048) per l'importo di complessivi € 19.718,31(compresi € 2.576,06 per costo del personale ed € 890,81 per oneri della sicurezza), oltre IVA, per un complessivo di € 24.056,34.

2. di regolarizzare l'affidamento dei lavori mediante scrittura privata;

3. di impegnare la somma di complessiva di € 24.056,34 (IVA compresa) al Cap. 923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Intervento 2060101del Bilancio 2015 (imp.n.) che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante fondi provinciali;

4. di dare atto che le spese di cui sopra verranno liquidate dietro presentazione di fattura, corredata dal certificato di regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
CUNEO E SALUZZO
Ing. Riccardo ENRICI

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 3 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 10/12/2015. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 09/12/2015 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.