



2011/09.05/000458
DIRA31000 - 2018/22

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI' PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: LAVORI PROPEDEUTICI ALLO SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA, GAS METANO E RETI VARIE, NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FRA LA VIABILITA' ORDINARIA ED IL PUNTO DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI ALBA - BRA IN COMUNE DI VERDUNO. NUOVA IPOTESI CON PARZIALE SISTEMAZIONE DELL'ESISTENTE VIA TANARO, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE E CONDOTTA DELLE ACQUE BIANCHE CON RELATIVE OPERE ACCESSORIE. CUP I91B09000510002 - CIG Z41224C16F -

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 32 del 23.03.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a Realizzazione del collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo Ospedale di Alba – Bra in Comune di Verduno. Nuova ipotesi con parziale sistemazione dell'esistente Via Tanaro, compresa la realizzazione di una condotta di smaltimento delle acque nere e condotta delle acque bianche con relative opere accessorie dell'importo di complessivi € 4.533.451,50.

Nell'ambito del suddetto intervento si rende necessario eseguire i lavori propedeutici allo spostamento della linea elettrica, del gas metano e di reti varie.

Per l'affidamento dei lavori a seguito di indagine preliminare di mercato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ed al fine di garantire la partecipazione alle gare alle micro, piccole e medie imprese così come previsto dal combinato disposto di cui all'art. 30 comma 7, 36 comma 1 e 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con nota in data 26.01.2018 n. 6536 di protocollo, è stata inoltrata richiesta di migliore offerta, sulla base di una perizia dell'importo di € 7.370,90 (comprensivo di € 350,00 per oneri della sicurezza) al netto dell'IVA, a n. 4 Ditte: FISSORE Domenico di Cherasco; DALLORTO Giuseppe di Pocapaglia; ALESSADRIA Mauro di La Morra; BARROERO sas di Barroero Mauro & C.

Hanno presentato offerta al netto dell'IVA:

BARROERO sas di Barroero Mauro & C ribasso del 30,70% (prot.n.10726 del 09.02.2018)

ALESSANDRIA Mauro ribasso del 26% (prot.n. 10787 del 09.02.2018)

Considerata la specificità dei lavori in oggetto, le capacità professionali, l'esperienza specifica ed il limite di spesa relativo all'affidamento.

Verificato che in relazione alla tipologia della prestazione da eseguirsi viene soddisfatto l'interesse pubblico e che i prezzi contrattuali sono da ritenersi congrui.

Dato inoltre atto che il combinato disposto di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/ 2016 e all'art.192 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC le quali stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Verificata la regolarità contributiva del soggetto affidatario mediante DURC rilasciato in data 05.02.2018 nonché dell'effettuazione dei controlli ai sensi di legge in merito ai requisiti di carattere generale in capo al soggetto affidatario.

Tutto ciò premesso si dispone l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) alla ditta BARROERO sas di Barroero Mauro & C per l'importo di € 5.215,48 (compresi € 350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.

Attestato

che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 191 del 08.02.2018

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n.37 in data 14.04.2017 “Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2017”

Visto il Regolamento di Contabilità

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del “Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione”;

- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1.di dare atto che per i Lavori propedeutici allo spostamento linea elettrica,gas metano e reti varie, nell'ambito dei lavori relativi a Realizzazione del collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo Ospedale di Alba – Bra in Comune di Verduno. Nuova ipotesi con parziale sistemazione dell'esistente Via Tanaro, compresa la realizzazione di una condotta di smaltimento delle acque nere e condotta delle acque bianche con relative opere accessorie sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento viabilità provinciale
Forma del contratto	Scrittura privata
Clausole ritenute essenziali	Disciplina del lavoro, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L.136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Criterio di individuazione degli operatori economici	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Preventivi

2.di procedere pertanto con l'affidamento diretto dei lavori suindicati, secondo la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, alla ditta BARROERO sas di BARROERO Mauro & C. con sede in Alba (CN) Corso Langhe n. 28 (C.F e P.IVA 02772050049) per l'importo di € 4.865,48 oltre € 350,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 1.147,41 per IVA 22% e così in totale € 6.362,89;

3. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 6.362,89 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2018	2019	2020
BARROERO sas di BARROERO Mauro & C. con sede in Alba (CN) Corso Langhe n. 28 (C.F e P. I V A 02772050049)	L a v o r i propedeutici a l l o spostamento l i n e a elettrica,gas metano e reti v a r i e , nell'ambito dei lavori di Realizzazione d e l collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al n u o v o Ospedale di Alba – Bra in Comune di Verduno. (lavori in economia)	6.362,89	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" cod. U.10.2.02.05 imp.n. 199 sub	6.362,89	-	-

Che presenta la necessaria disponibilità finanziata mediante contributo ASL CN2 di € 1.033.451,50;

3. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione;

4.dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing.Riccardo Enrici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing.Giuseppe Giamello