



09.05/000055  
DIRA32000 - 2014/207

**DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE  
SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO**

**Oggetto:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA RETE STRADALE MEDIANTE FORMAZIONE DI OPERE DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE A PROGRESSIVE VARIE. STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI SALUZZO. S.P. N. 269 TRONCO PAESANA-PRATOGUGLIELMO. - CUP I96G13000200001. CIG ZCB0D44E22 - APPROVAZIONE PERIZIA. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

## PREMESSO

CHE con propria Determinazione n. 3134 del 07.10.2013 è stata approvata la perizia tecnica dell'importo di complessivi € 32.955,69 relativa a: "Manutenzione straordinaria ed adeguamento della rete stradale mediante formazione di opere di rinforzo del corpo stradale a progressive varie. Strade Provinciali del Reparto di Saluzzo. S.P. n. 269 tronco Paesana-Pratoguglielmo" e che a seguito della stessa determinazione è stata indetta per l'affidamento dei lavori una procedura negoziata, previo espletamento di specifica gara informale tra n.8 operatori economici del settore.

CHE la gara esperita in data 05.11.2013 è andata deserta in quanto nessuna ditta invitata ha presentato offerta.

DATO ATTO che le condizioni del piano viabile si sono notevolmente ammalorate, occorre provvedere all'esecuzione dei suddetti lavori al fine di ripristinare la pavimentazione stradale e rendere più agevole e sicura la viabilità dei mezzi.

CHE si rende necessario procedere all'indizione di una nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

CHE i soggetti da invitare alla gara saranno individuati previa indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di un "Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata".

CHE pertanto è stata redatta una perizia, aggiornata alle disposizioni tecnico amministrative nel frattempo entrate in vigore e che conferma l'importo complessivo di progetto in € 32.955,69 di cui € 27.012,86 a base di gara (compresi € 2.782,51 per costo del personale, € 319,30 per oneri sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) ed € 5.942,83 per IVA 22%.

CHE i lavori prevedono il ripristino della pavimentazione bitumata eseguita con una risagomatura con strato di conglomerato bituminoso semichiuso ed a completamento del lavoro con uno strato di conglomerato bituminoso chiuso.

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 32 in data 25.02.2014 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

**Visto** lo Statuto.

**Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

**Visto** il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010.

**Vista** la Deliberazione della Giunta Provinciale n.22 del 04.02.2014 di approvazione del Piano esecutivo di gestione.

**Preso atto** che:

-sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

-è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.

-nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze dei settori dell'area e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti,

gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

### **DETERMINA**

1.di approvare per le motivazioni indicate in premessa, la perizia tecnica aggiornata relativa a "Manutenzione straordinaria ed adeguamento della rete stradale mediante formazione di opere di rinforzo del corpo stradale a progressive varie. Strade Provinciali del Reparto di Saluzzo. S.P. n. 269 tronco Paesana-Pratoguglielmo" dell'importo di complessivi € 32.955,69 di cui € 27.012,86 a base di gara (compresi € 2.782,51 per costo del personale, € 319,30 per oneri sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) ed € 5.942,83 a disposizione dell'Amministrazione per IVA 22%, dando atto che la stessa è composta da:

- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Stima della sicurezza
- Planimetria

2.di indire una nuova procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. previa indagine di mercato, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia, di specifico "Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata", finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto;

3.di approvare l'avviso esplorativo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e l'allegato modello di domanda di partecipazione;

4.di dare atto che:

- i soggetti in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione tecnica-organizzativa che avranno presentato istanza di partecipazione saranno invitati a partecipare alla gara con successiva lettera di invito, con le modalità indicate dall'AVCP con le determinazioni n. 2 del 6 aprile 2011 e n. 8 del 14 dicembre 2011;
- i lavori verranno affidati all'operatore economico che avrà presentato il massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo a base di gara di € 27.012,86 (compresi € 2.782,51 per costo del personale, € 319,30 per oneri sicurezza entrambi non soggetti a ribasso);
- il relativo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

5.di confermare l'imputazione di complessivi € 32.955,69 al Cap.923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Intervento 2060101 dei R.P. 2010 (n.2475 sub.29) che presenta la necessaria disponibilità, importo conservato a residuo ai sensi dell'art.183 c.5 del D.Lgs n.267/2000, con riferimento alla Determina n.3134 del 07.10.2013, finanziata mediante q.p. mutuo Cassa DD.PP. di € 1.200.000,00;

6.di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 163/2006 è individuato nella persona dell'Ing.Riccardo Enrici;
- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento saranno pubblicati secondo le modalità di legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'  
CUNEO E SALUZZO  
Ing. Riccardo Enrici**