



2015/09.05/000022
DIRA32000 - 2015/184

DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: STRADE PROVINCIALI DEL SETTORE VIABILITA' REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA A TRATTI SALTUARI. CUP I13D15000650003 - INTERVENTO N. 2: LAVORI DI RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZF71682939 -

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Il territorio della Provincia di Cuneo è stato interessato dalle eccezionali precipitazioni piovose registrate nel mese di febbraio - marzo 2015; tali eventi hanno determinato danni alle infrastrutture di competenza provinciale, sia durante le precipitazioni, sia successivamente per l'aggravamento dei dissesti preesistenti.

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 40 del 26.08.2015 è stato approvato il progetto preliminare relativo a: "Strade Provinciali del Settore Viabilità Reparto di Saluzzo. Interventi di manutenzione straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata, ripristino e messa in sicurezza a tratti saltuari" dell'importo di complessivi € 100.000,00.

Tali interventi, prioritari ed indifferibili, sono da realizzarsi lungo i tratti maggiormente ammalorati ed ubicati lungo le arterie principali del Reparto di Saluzzo. I lavori suddivisi in lotti in relazione alla tipologia delle opere e delle aree di intervento prevedono: il rifacimento di banchettoni e sostituzione della barriera stradale, esecuzione di parapetto di contenimento e protezione sopra un sovrappasso ferroviario, lavori di bitumature a progressive varie e manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici lungo le strade provinciali.

Al fine di evitare un ulteriore peggioramento del degrado del manto stradale, tra i tre lotti approvati con il suddetto Decreto, sono prioritari e da eseguirsi prima dell'avvento della stagione invernale le opere concernenti la ripresa della pavimentazione bitumata a tratti saltuari. Pertanto è stato redatta la perizia tecnica dell'intervento n. 2 dell'importo di complessivi € 31.812,20 (di cui € 25.655,00 a base di gara, compresi € 2.653,56 per costo del personale ed € 198,50 per oneri sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) ed € 6.157,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione (di cui € 513,10 per accantonamento art.92 c.5 D.Lgs 163/2006 ed € 5.644,10 per IVA 22%).

Per l'affidamento dei lavori, in relazione alla tipologia delle opere, alla necessità di eseguire le lavorazioni nel più breve tempo possibile, nonché all'importo dei lavori a base di gara, viene adottata la procedura negoziata di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Gli operatori economici sono stati individuati dal RUP tra imprese specializzate nel settore sulla base di specifica indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

In considerazione del tipo di opere da realizzare, nonché dell'economicità, efficienza ed efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, è opportuno che il criterio di selezione delle offerte sia quello del massimo ribasso.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 32 in data 25.02.2014 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, successivamente modificata con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16/2015".

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 6.10.2015 "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2015"

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010.

Preso atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze dei settori della Direzione e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

DETERMINA

1. di approvare la perizia tecnica relativa a: "Strade Provinciali del Settore Viabilità Reparto di Saluzzo. Interventi di manutenzione straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata, ripristino e messa in sicurezza a tratti saltuari. Intervento n. 2: Lavori di ripresa della pavimentazione bitumata dell'importo di complessivi € 31.812,20 (di cui € 25.655,00 a base di gara, compresi € 2.653,56 per costo del personale ed € 198,50 per oneri sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) ed € 6.157,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione (di cui € 513,10 per accantonamento art.92 c.5 D.Lgs 163/2006 ed € 5.644,10 per IVA 22%), dando atto che la stessa è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico

2. di procedere all'indizione di specifica gara informale mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.125 comma 8 del D.Lgs n.163/2006 tra gli operatori economici di cui all'Elenco conservato agli atti del fascicolo istruttorio, individuati dal RUP sulla base di specifica indagine di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un importo a base di gara di € 25.655,00 (compresi € 2.653,56 per costo del personale ed € 198,50 per oneri sicurezza entrambi non soggetti a ribasso);

3. di individuare quale criterio di selezione delle offerte massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

4. di dare atto che i lavori rivestono carattere di estrema urgenza e indifferibilità, e che pertanto la consegna delle opere potrà avvenire anche nelle more della stipula della scrittura privata, ai sensi dell'art. 153 c. 1 secondo periodo e comma 4 del DPR 207/2010 e art. 11 c. 9 terzo e quarto periodo, e art. 12 del D.Lgs. 163/06;

5. di rinviare a successiva propria Determinazione il formale affidamento dei lavori mediante scrittura privata;

6. di imputare la spesa di complessivi € 31.812,20 al Cap.923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Intervento 2060101 del Bilancio 2015 (imp. n.), che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante avanzo di amministrazione;

7. di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 163/2006 è individuato nella persona dell'Ing. Riccardo Enrici;
- che è stata effettuata la Validazione ai sensi dell'art.55 c. 1 del D.P.R. 207/2010;

- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato secondo le modalità di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
CUNEO E SALUZZO
Ing. Riccardo Enrici