2011/09.05/000473
DIRA32000 - 2017/404

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: S.P.N.422 TRONCO DRONERO-ACCEGLIO. LOTTO 2 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SUL PONTE RIO DI STROPPO ALLA PROGRESSIVA KM 63+000, COMPRESO RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA A PROGRESSIVE VARIE. CUP I97H11000350003. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO. CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE. SMART CIG Z2420A93F5.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 23/11/2017.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 15/11/2017 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 203 del 20.09.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di complessivi € 214.000,00 relativo a: S.P.n.422 tronco Dronero-Acceglio. Lotto 2 Lavori di pronto intervento sul Ponte Rio di Stroppo alla progressiva Km 63+000, compreso ripristino barriere di sicurezza a progressive varie.

A seguito di procedura negoziata, con Determinazione Dirigenziale n. 2075 del 29.05.2012 i lavori sono stati affidati alla ditta PREVE COSTRUZIONI spa di Roccavione, (CN) per un importo di € 135.571,44 (compresi € 12.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara del 18,703%, oltre IVA 21% per complessivi € 164.041,44 e perfezionati con scrittura privata in data 10.07.2012 n. 80 di repertorio.

Con propria Determinazione n.1711 in data 14.06.2017 è stata approvata una perizia di variante (senza aumento di spesa) al fine di aggiornare il quadro progettuale iniziale adeguandolo alle sopravvenute nuove necessità sia economiche che lavorative, venutesi a determinare per il notevole ritardo (imprevisto ed imprevedibile) con il quale si è potuto dare corso alle lavorazioni e contemporaneamente è stata aggiornata l'aliquota IVA.

Di recente sono stati ultimati i lavori di costruzione di nuove cordonature in c.a. necessarie per l'installazione di barriere stradali di sicurezza omologate presso il ponte sul Rio di Stroppo e sul ciglio stradale dissestato, pertanto, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e della circolare 617/2009, si rende necessario provvedere al collaudo statico delle strutture; con determinazione n. 2918 del 19.10.2017 si provvedeva a reperire le risorse necessarie con una variazione del quadro economico.

Accertata la carenza in organico di personale tecnico idoneo allo svolgimento dello specifico incarico, in relazione alla tipologia dello stesso ed al corrispettivo posto a base di gara - € 4.547,99 determinato applicando i parametri di cui al Decreto del 17.06.2016, con nota in data 25.10.2017 n. 80839 di prot. sono stati richiesti preventivi a 3 tecnici qualificati, iscritti nell'elenco 04.05 "Infrastrutture stradali" tenuto dall'Amministrazione Provinciale con le modalità previste dall'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza (art. 157 c. 2 D.Lgs. 50/2016) assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

Sono stati contattati i seguenti tecnici: Ing. Alberto Dario di Saluzzo, Ingegneri Associati Curti e Saffirio di Savigliano e Persico e Zerbinati Ingegneri Studio Associato di Carcare (SV). Alla data di scadenza prevista dalla lettera di invito è pervenuta solamente l'offerta di Persico e Zerbinati Ingegneri Studio Associato, con un ribasso del 52,123%.

Dato inoltre atto che il combinato disposto di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e all'art.192 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC le quali stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Verificata la regolarità contributiva dei componenti lo Studio mediante certificati rilasciati dall'INARCASSA;
Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2753 del 22.09.2017;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 23/11/2017.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 15/11/2017 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Visto lo Statuto;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n.37 in data 14.04.2017 "Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2017"
Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore;
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del settore e da quanto risulta dalla documentazione ai ns atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;
Preso atto:
- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con DPP n. 11 del 31.01.2017 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione";
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di dare atto che sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento viabilità provinciale
Forma del contratto	Disciplinare di incarico
Clausole ritenute essenziali	Disciplinare di incarico, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L. 136/200 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Criterio di individuazione degli operatori economici	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Preventivo

2. di conferire pertanto a Persico e Zerbinati Ingegneri Studio Associato di Carcare (SV), Via del Collegio n. 26/7 (c.f. e p.i. 01585080094), nella persona dell'Ing. Zerbinati Marco, l'incarico professionale per il collaudo statico delle strutture nell'ambito dei lavori di pronto intervento sul Ponte Rio di Stroppo alla progressiva Km 63+000, compreso ripristino barriere di sicurezza a progressive varie, lungo la S.P.n.422 tronco Dronero-Acceglio. Lotto 2;

3. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 2.762,74 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/Cod/Imp	Cronoprogramma		
				2017	2018	2019
Persico e Zerbinati Ingegneri Studio Associato di	Collaudo statico (spese accert. Laboratorio,	2.762,74	923000 Sistemazione ed ammodernamento	2.762,74	-	-

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 23/11/2017.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 15/11/2017 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Carcare (SV), Via del Collegio n. 26/7 (c.f. e p.i. 01585080094)	verifiche tecniche, collaudi)		della viabilità provinciale" Cod. U.10.2.02.05 Imp.n. 63/sub			
Totale				2.762,74	-	**-**

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante Devoluzione mutuo Cassa DD.PP. di € 214.000,00 (DGP n. 203 del 20.09.2011 e det. n. 2918 del 19.10.2017);

4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze del professionista incaricato dietro presentazione di regolare fattura delle prestazioni effettuate, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico mediante certificato di regolare esecuzione;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Riccardo Enrici.

Il DIRIGENTE DEL SETTORE
VIABILITA' CUNEO E SALUZZO
ENRICI Ing. Riccardo

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 23/11/2017. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 15/11/2017 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.