



2018/06.02.07/000041
DIRA35000 - 2018/170

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EX ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA" DI CUNEO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINO COSTRUZIONI DI CUNEO CIG Z3225672E5

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

la Provincia ha censito sotto il profilo della idoneità strutturale e didattica i fabbricati di propria competenza, in proprietà o trasferiti ai sensi della Legge 23/96, sedi di istituti di istruzione Secondaria Superiore.

Ai sensi della Legge 56/2014 permane in capo alla Provincia la competenza sulla gestione e manutenzione di fabbricati sede di istituti scolastici superiori.

A seguito di analisi, sulla base delle richieste e segnalazioni pervenute dagli Istituti e conseguenti sopralluoghi è stata individuata una serie di interventi puntuali per ovviare a criticità e problematiche che debbono prioritariamente trovare soluzione.

Nel caso specifico, a seguito di richieste e di sopralluogo da parte dei tecnici provinciali, presso l'Ex Istituto Sacra Famiglia di Cuneo, è stata evidenziata la necessità di effettuare alcuni interventi edili di manutenzione straordinaria per l'ottimizzazione dei locali e di altri interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche presso il piano terra.

Visto che

si deve quindi prevedere l'affidamento ad una ditta specializza al fine di rendere operativi i locali;

Visto

il preventivo presentato dalla Ditta Fantino Costruzioni con sede in Cuneo, che propone una spesa di € 4.500,00 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 5.490,00 per i lavori edili di manutenzione straordinaria ed una spesa di € 3.150,00 oltre I.V.A. al 4% per un totale di € 3.276,00 per gli interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche;

Dato atto che

Per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, si rende opportuno l'affidamento degli interventi sopra riportati alla Ditta FANTINO COSTRUZIONI con sede in Cuneo, la quale si è resa disponibile ad effettuare l'intervento essendo già stato affidatario di precedenti interventi sullo stesso istituto;

Evidenziato che

il prezzo risulta congruo in relazione alla natura degli interventi;

Atteso che

Il contratto verrà stipulato nei modi previsti dalla legge;

Ritenuto

procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Viste

le linea guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Dato atto che

per il provvedimento di che trattasi saranno stati posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

Appurato che

è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;

- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.
- Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia ;
- Dato atto che** il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1424 del 21.09.2018 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2018";
- Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;
- Visto** il D. P. n. 104 del 07/09/2018 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Visto** lo Statuto;
- Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Visto** il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Preso atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE – GDPR.;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi della vigente normativa, alla ditta FANTICO COSTRUZIONI con sede in Cuneo, alcuni interventi edili di manutenzione straordinaria per l'ottimizzazione dei locali e di altri interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche presso il piano terra dell'Ex istituto Sacra famiglia di Cuneo;
2. di formalizzare l'affidamento nei modi stabiliti dalla vigente legislazione;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € **8.766,00** al lordo dell'I.V.A. a favore della ditta FANTICO STRUZIONI con sede in Cuneo, è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile

| Creditore | Oggetto | Importo Impegno | Cap/art | CRONOPROGRAMMA | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|----------------|------|------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| FANTINO COSTRUZION | interventi edili di manutenzione | | IMPEGNO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|--------------------------|----------|----------|
| <p>I SPA con sede in CUNEO Via Roma n. 37 C.F. e P. IVA 00293940045</p> | <p>straordinaria per l'ottimizzazione dei locali e di altri interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche presso il piano terra dell'Ex – istituto Sacra famiglia di Cuneo</p> | <p>€ 8.766,00</p> | <p>CAPITOLO 851000 "Reinvestiment i Patrimoniali" codice U.01.2.02.03 Bilancio 2018</p> | <p>€ 8.766,00</p> | <p>0</p> | <p>0</p> |
| <p>TOTALE</p> | | <p>€ 8.766,00</p> | | <p>€ 8.766,00</p> | | |

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Fondi Provinciali.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
FRENI Dott. Fabrizio**