



2011/09.05/000090
DIRA32000 - 2019/41

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: RACCORDO DELLA STRADA REGIONALE N. 20 DEL COLLE DI TENDA CON LA STRADA PROVINCIALE PER CASALGRASSO NEL COMUNE DI RACCONIGI. CUP: I41B11000060005. LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE COMUNALE PER LE ROTATORIE DEL NUOVO RACCORDO STRADALE PRESSO IL COMUNE DI RACCONIGI. APPROVAZIONE PERIZIA. IMPORTO E 111.514,36. DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG 783252541A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con propria Determinazione n. 974 in data 30/03/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo aggiornato relativo alla "Realizzazione raccordo S.R. 20 con la S.P. n. 30 per Casalgrasso in Comune di Racconigi", per un importo di complessivi € 3.500.000,00, così finanziati:

- per € 2.083,635,37 mediante contributo SCR Piemonte
- per € 1.416.364,63 mediante contributo della Regione Piemonte.

I lavori sono stati aggiudicati, a seguito di procedura ristretta, al Raggruppamento Temporaneo di Impresa S.A.M. s.p.a. (capogruppo mandataria) e SOMOTER s.r.l. (mandante), così come da ultimo modificato con Determinazione n. 2110 del 20.12.2018 e perfezionato con Contratto n. 20424 del 12/02/2019 registrato a Cuneo il 13/02/2019 al n. 3157 serie 1.

L'esecuzione dell'opera prevede tra l'altro l'adeguamento degli impianti completi di illuminazione delle tre rotatorie realizzate nell'ambito dei lavori principali di cui trattasi.

In sintesi, i lavori in economia possono essere così sinteticamente descritti:

- Fornitura e posa di sistema integrato per punto luminoso composto di palo tipo "LUTECIA 90.1"
- Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED tipo Citea NG
- Fornitura e posa di cavi entro tubi e/o canaline predisposte
- Fornitura e posa di cavi all'interno del palo con collegamento alla morsettiera e al centro luminoso
- Fornitura e posa di zoccoli a colonnina per armadi stradali
- Fornitura e posa di armadi stradali in vetroresina
- Fornitura e posa di relativi materiali per la messa in funzione degli impianti di illuminazione
- Spostamento di pali esistenti
- Certificazione impianto installato.

E' stato pertanto ora redatto dall'ing. Riccardo Enrici, progettista dell'intervento, la perizia tecnica dell'importo di complessivi € 111.514,36 di cui € 91.405,21 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 1.290,15 per Oneri Speciali per la Sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 20109,15 per IVA 22%.

La perizia è composta dai seguenti elaborati:

1. Planimetria impianto di illuminazione rotatorie Rondò e Brunotta
2. Planimetria impianto di illuminazione rotatoria SP30
3. Schema quadro Generale rotatorie Rondò e Brunotta
4. Schema quadro Generale rotatoria SP 30
5. Planimetria rappresentazione Isolux rotatorie Rondò e Brunotta
6. Planimetria rappresentazione Isolux rotatoria SP30
7. Schemi Illuminotecnici
8. Computo metrico
9. Computo stima dei costi per la sicurezza
10. Capitolato speciale d'appalto parte I

Dato atto che il combinato disposto di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e all'art.192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC le quali stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

In considerazione della facoltà, da parte delle Stazioni Appaltanti, di procedere all'aggiudicazione dei lavori sino alla soglia di 1 milione a base di gara, mediante l'utilizzo della procedura di

Richiesta di Offerta (RDO) sul sistema MEPA nei confronti degli operatori iscritti al bando di interesse.

In considerazione del tipo di opere da realizzare, tenuto conto che si rende opportuno procedere all'aggiudicazione dei lavori entro breve termine al fine di poter rendere funzionali le rotatorie in tempo utile con l'ultimazione dei lavori principali, tenuto altresì conto dell'importo dei lavori a base di gara, per l'affidamento degli stessi viene adottata la procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 2 lettera b) e 37 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante il ricorso al MEPA con la modalità della richiesta di offerta (RDO) e nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 c. 1 del medesimo disposto legislativo.

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono stati selezionati tra le Imprese iscritte al bando Mepa "Lavori di Manutenzione Impianti – categoria OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione";

Considerato inoltre che

- l'appalto sarà aggiudicato a misura secondo il criterio del minor prezzo (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95 – comma 4- lett. a) e 36 - comma 2 - lettera d) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si applicano le disposizioni previste dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in materia di congruità dell'offerta; nel caso di offerte che presentano una soglia di anomalia superiore a quella individuata con uno dei metodi, sorteggiato direttamente dal sistema MEPA di cui all'art. 97 – comma 2 - dalla lett. a) ad e), verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 97 commi 4-5-6 (richieste di *spiegazioni sul prezzo*);
- il calcolo dell'anomalia e la successiva richiesta di spiegazioni del prezzo, non vengono applicate ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, così come previsto dall'art. 97 comma 3-bis del Codice;

in ogni caso:

- in caso di parità del ribasso percentuale offerto, si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore la cui offerta risulterà inviata prima in ordine temporale (verrà considerata la casella "data invio offerta" del sistema MEPA);
- il subappalto è ammesso alle condizioni contenute nell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nel Capitolato Speciale d'Appalto; in ogni caso è ammesso purché non ricorrano le condizioni ostantive previste dall'art. 105 - comma 4 - del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., così come novellato dal D.Lgs. 56/2017;

Attestato:

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 166 del 04.02.2019

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di

bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 19 del 31.01.2019 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione";
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

D E T E R M I N A

1. di approvare la perizia esecutiva relativa a: "Raccordo della Strada Regionale n. 20 del Colle di Tenda con la Strada Provinciale per Casalgrasso nel Comune di Racconigi. Lavori in economia per adeguamento impianto di illuminazione comunale per le rotatorie del nuovo raccordo stradale presso il Comune di Racconigi" dell'importo di complessivi € 111.514,36 di cui € 91.405,21 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 1.290,15 per Oneri Speciali per la Sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 20.109,15 per IVA 22%, e che risulta costituito dagli elaborati tecnici, grafici e descrittivi elencati in premessa;
2. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa di € **111.514,36, pari ai lavori a base di gara iva compresa**, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Capitolo	Cronoprogramma		
		2019	2020	2021
Variante di Racconigi. Adeguamento impianto di illuminazione comunale per le rotatorie del nuovo raccordo stradale presso il Comune di Racconigi (lavori in economia, perizia esecutiva)	923000-0000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Cod. U.10.2.02.05 Imp. 239/sub...	111.514,36	-	-
Totale				

Finanziata mediante contributo S.C.R. di € 2.083.635,37 (rif.det. 974/2017).

3. di dare atto che per l'esecuzione delle opere si individuano i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità provinciale
Forma del contratto	Contratto generato automaticamente dal sistema MEPA
Clausole ritenute essenziali	Capitolato Speciale di Appalto, Elaborati di progetto, disciplinare di gara.
Criterio di individuazione degli operatori economici	RDO MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara

4. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, al collocamento dei lavori per un importo a base di gara di € 91.405,21 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 1.290,15 per Oneri Speciali per la Sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, mediante procedura negoziata (RDO MEPA) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tra operatori economici individuati dal RUP nell'ambito del competente bando/prodotto come indicato nelle premesse, approvando contestualmente gli atti di gara;
5. di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato a misura secondo il criterio del minor prezzo (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95 - comma 4 - lett. a) e 36 - comma 2 - lettera d) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 comma 2 del medesimo disposto leg.vo come meglio precisato nelle premesse
6. di dare atto che
 - il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento come sopra approvato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016, è l'Ing. Simone Nicola, funzionario dell'Ufficio Progettazione Saluzzo del Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo;
 - il progettista dell'intervento, ai sensi dell'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, e Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 c.2 del D.Lgs 50/2016, è l'ing. Enrico Riccardo;
 - l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato secondo le modalità di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici