



2019/06.02.07/000017
DIRA35000 - 2019/126

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: ISTITUTO MAGISTRALE DE AMICIS CORSO CARLO BRUNET N. 12 CUNEO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. CUP I29E19000080003. I.T.G. "VIRGINIO" - CUNEO. LAVORI DI COMPLETAMENTO CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO AFFIDAMENTO DITTA BAILO GEOM. ANTONELLO SRL ROCCAIONE - CIG - ZCC2A44A45

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

con determinazione n. 1028 del 14/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori relativi a: ISTITUTO MAGISTRALE DE AMICIS CORSO CARLO BRUNET N. 12 12100 CUNEO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI e contestualmente è stata indetta idonea procedura di gara, tramite attivazione di RDO 2340986 sulla piattaforma MEPA;

con determinazione n. 1189 del 09/07/2019, a seguito di procedura di gara - RDO MEPA 2340986, ai sensi del D.Lgs 50 del 18/04/2016 art. 36 c. 2 lett. b) i lavori previsti nell'ambito del progetto definitivo- esecutivo dell'intervento relativo a: : ISTITUTO MAGISTRALE DE AMICIS CORSO CARLO BRUNET N. 12 12100 CUNEO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CUP I29E19000080003, sono stati affidati alla ditta Ediltre Costruzioni S.R.L.;

con determinazione n. 1783 del 21/10/2019 è stata approvata la variazione del quadro di spesa relativa all'intervento in oggetto;

nel progetto, definitivo-esecutivo era stato previsto che le eventuali economie e ribassi potevano essere utilizzati per interventi analoghi presso altri Istituti del reparto di Cuneo utilizzando gli stessi prezziari;

In particolare si rende ora necessario prevedere il completamento della controsoffittatura antisfondellamento al 4° piano dell'I.T.G. "Virginio" di Cuneo;

A seguito di sopralluogo è emersa la necessità di intervenire;

Visto

il preventivo il computo metrico estimativo redatto dai tecnici provinciali dell'importo di € 6.914,94 oltre oneri di sicurezza per € 164,26;

Rilevato che in data 17/10/2019 la Ditta BAILO Geom. Antonello srl con sede in Roccavione (CN), ha proposto un ribasso del 18% sull'importo di € 6.914,94 per un importo di € 5.670,25 oltre oneri di sicurezza per € 164,26 ed IVA;

Dato atto che

la congruità di tale preventivo è stata verificata dal R.U.P.;

Dato atto che

per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, celerità e rotazione degli affidamenti si rende opportuno l'affidamento degli interventi in oggetto alla suddetta Ditta BAILO Geom. Antonello srl con sede in Roccavione (CN), la quale si è resa disponibile ad effettuare l'intervento in tempi brevi;

Ritenuto

opportuno affidare l'intervento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Viste

le linea guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 18/07/2019 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2019";

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

- Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore
- Visto** il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019 approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 31.07.2019
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il Regolamento di Contabilità
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli interventi di completamento della costrossoffittatura antisfondellamento al 4° piano dell'I.T.G. "Virginio" sito in Cuneo – Via Fratelli Ramorino n. 3;
2. di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **7.118,10 al lordo di I.V.A.**, a favore della Ditta **BAILO Geom. Antonello srl** con sede in Roccavione (CN) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2019	2020	2021
BAILO Geom.	ISTITUTO MAGISTRALE DE AMICIS CORSO		IMPEGNO N. 1698 sub			

<p>Antonello srl, con sede in Roccavione Via Tetto Pedrin n. 14 C.F. e P. IVA 03191280043</p>	<p>CARLO BRUNET N. 12 12100 CUNEO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CUP I29E19000080003 I.T.G. "VIRGINIO" – CUNEO. LAVORI DI COMPLETAMENTO CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO <i>Lavori in economia</i></p>	<p>€ 7.118,10</p>	<p>CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" –codice U.04.2.02.02 Bilancio 2019</p>	<p>€ 7.118,10</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>TOTALE</p>		<p>€ 7.118,10</p>		<p>€ 7.118,10</p>		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Avanzo di amministrazione per € 85.000,00.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
- Dott. Fabrizio Freni -