



2019/09.05/000032  
DIRA34000 - 2020/10

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Oggetto:** S.P. 216 - TR: BIVIO S.S. 28 - CAPRAUNA SISTEMAZIONE FRANE DI VALLE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO A PROGR.VE VARIE. C.U.P.: I83D19000010002  
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - C.I.G.: Z332BD266F.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Le intense precipitazioni dell'ultima decade del mese di novembre 2016, hanno interessato l'intero territorio della Provincia di Cuneo, causando ingenti danni alla rete stradale provinciale. In conseguenza di ciò, con D.P.C.M. del 16/12/2016, è stato dichiarato lo Stato di Emergenza.

Nel caso specifico della S.P. n. 216, nel tratto dal bivio S.S. 28 al centro abitato di Caprauna, si sono verificate numerose frane di valle, di monte ed erosioni laterali con scalzamenti da parte dei rii minori. Nelle settimane successive agli eventi meteorologici del 2016, nelle more della realizzazione di interventi definitivi di ripristino del corpo stradale con idonee opere di sostegno, sono stati realizzati dalla Provincia di Cuneo alcuni interventi urgenti, volti a garantire la transitabilità della S.P. 216 mediante lo sgombero dei detriti dalla sede stradale, la messa in sicurezza con posa di New Jersey e la realizzazione di scogliere in massi ciclopici.

Tali interventi sono stati realizzati nell'ambito delle risorse stanziare con O.C.D.P.C. n. 430 del 10 gennaio 2017 ("Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte").

I successivi eventi eccezionali dell'ultima decade del mese di novembre 2019, hanno ulteriormente aggravato la situazione di dissesto preesistente, in particolare nei pressi delle progressive km 1+150, km 2+400, km 3+000, km 3+400, km 3+900, km 6+300 (Comune di Ormea), km 10+500 (Comune di Caprauna).

Con Decreto del Presidente n. 10 del 28/01/2020 è stato pertanto approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a: "S.P. 216 - Tr: Bivio S.S. 28 – Caprauna - Sistemazione frane di valle mediante realizzazione di opere di sostegno a progr.ve varie" dell'importo di € 350.000,00.

Al fine di poter procedere con la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, accertata la carenza in organico di personale tecnico anche in considerazione del carico di lavoro del personale in servizio a seguito dei finanziamenti statali e regionali di cui questa Amministrazione è risultata beneficiaria, occorre ricorrere a professionisti esterni.

A tale proposito, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 comma 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è stato contattato l'Ing. Galvagno Luca, avente domicilio fiscale in Ormea, Via Orti, n. 9 (c.f. GLVLCU82H29C589V p.iva. 03299910046), regolarmente iscritto nell'elenco tenuto dall'Amministrazione Provinciale a seguito di pubblicazione di apposito avviso.

Il professionista si è dichiarato immediatamente disponibile all'esecuzione della prestazione di cui sopra rispetto al preventivo determinato secondo i parametri di cui al Decreto Ministeriale 17/06/2016, di € 32.967,91 così suddiviso:

- € 26.242,30 per la prestazione relativa alla redazione del progetto definitivo, compresa la redazione della relazione geologica, del progetto esecutivo compreso il coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
- € 6.725,61 per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. Spese ed oneri accessori;

Trasmettendo un preventivo con l'applicazione del ribasso pari al 30,00% (trenta zero per cento).

**Dato inoltre atto** che il combinato disposto di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e all'art.192 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC le quali stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

**Dato atto** della verifica della regolarità contributiva acquisita mediante Inarcassa del 24.02.2020 per l'Ing. Galvagno Luca, nonché dell'effettuazione dei controlli ai sensi di legge in merito ai requisiti di carattere generale in capo all'affidatario.

**Richiamati** i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16.04.2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Attestato:** che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2088 del 29.11.2019;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 ("Codice dei Contratti");

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

## DETERMINA

1. di dare atto che per l'incarico in oggetto sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento viabilità provinciale
Forma del contratto	Disciplinare
Clausole ritenute essenziali	Disciplina del servizio, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Criterio di individuazione degli operatori economici	Affidamento diretto ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 31 c. 8 e 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Preventivo

2. di conferire, ai sensi degli art. 31 c. 8 e 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., all'Ing. Galvagno Luca, avente domicilio fiscale in Ormea, Via Orti, n. 9 (c.f. GLVLCU82H29C589V p.iva. 03299910046), l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva nell'ambito dei lavori di Sistemazione frane di valle mediante realizzazione di opere di sostegno a progr.ve varie lungo la S.P. 216 - Tr: Bivio S.S. 28 – Caprauna, per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano interamente, per l'importo di € 23.077,54 oltre contributi ed IVA;
3. di formalizzare l'incarico conferito con la stipula del relativo disciplinare;
4. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 29.280,78 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base

del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/Art/Cod/Imp	Cronoprogramma		
				2020	2021	2022
Ing. Galvagno Luca, avente domicilio fiscale in Ormea, Via Orti, n. 9 (c.f. GLVLCU82H29C589 V p.iva. 03299910046)	Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (da ricomprendere tra le somme a disposizione del progetto esecutivo da approvare alla voce "spese tecniche")	€ 29.280,78	932000-0000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici"  Codice U.10.2.02.05 Imp. nr. ... Sub	€ 29.280,78	-	-
<b>Totale</b>				<b>€ 29.280,78</b>		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con Contributo Regionale – Utilizzo Economie € 3.000.000,00 Alluvione Maggio 2008– q.p. € 350.000,00; DPR 10/2020.

5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze del professionista incaricato dietro presentazione di regolare fattura delle prestazioni effettuate, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico 09.05 mediante certificato di regolare esecuzione del servizio;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Giuseppe Giamello;
7. Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
VIABILITA' ALBA E MONDOVI  
Ing. Giuseppe Giamello