



2020/09.05/000003
DIRA31000 - 2020/84

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI MONDOVI'. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI - ANNO 2020 - LOTTO 2 - CUP: I97H20000100001. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: IMPORTO E 220.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 18 del 18/02/2020, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Mondovì. Interventi a tratti saltuari – Anno 2020 – Lotto 2", per un importo di complessivi € 220.000,00.

I lavori di parziale rifacimento delle pavimentazioni bituminose interessano in particolare i seguenti tratti maggiormente deteriorati:

- **CIRCOLO N° 4**
SP 36 – Tr: Bivio S.P. 12 – Briaglia – m. 350
- **CIRCOLO N° 5**
SP 9 - Tr: Carrù – Magliano Alpi – m. 1000
SP 12 – Tr: Leseugno – Bastia Mondovì – m. 250
- **CIRCOLO N° 6**
SP 439 - Tr: Saliceto - Confine Regionale – m. 500
SP 439 - Tr: Bivio Prunetto – Monesiglio – m. 500,

per un'estensione complessiva di circa 2+600 km.

In considerazione del fatto che l'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 prevede la facoltà di integrare o modificare le prescrizioni relative ai vari livelli di progettazione in rapporto alla tipologia e dimensione dell'intervento, si ritiene in questo caso specifico, di conglobare il progetto definitivo nel progetto esecutivo, senza che venga in alcun modo compromessa la qualità della progettazione.

Il Settore Viabilità Reparto di Mondovì ha quindi redatto il **progetto definitivo-esecutivo** dell'intervento, così come previsto dall'art.23 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, per l'importo di complessivi € 220.000,00, di cui € 158.002,22 per lavori a base di gara (compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 1.354,66), ed € 61.997,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il fascicolo progettuale si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione Generale;
- 2) Carta stradale con indicazione degli interventi;
- 3) Analisi Prezzi;
- 4) Elenco prezzi unitari lavorazioni;
- 5) Elenco prezzi sicurezza;
- 6) Computo metrico estimativo;
- 7) Quadro economico;
- 8) Piano di sicurezza e di Coordinamento D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81:
 - 8a) Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - 8b) Attrezzature e macchine;
 - 8c) Diagramma di Gantt;
 - 8d) Analisi e valutazione dei rischi;
 - 8e) Stima della sicurezza;
 - 8f) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera per la prevenzione e protezione dai rischi;
 - 8g) Piano di sicurezza covid-19 allegato ai documenti della sicurezza del cantiere;
- 9) Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto – Parte I;
- 10) Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche – Parte II;
- 11) Cronoprogramma;
- 12) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- 13) Elaborato di calcolo del Costo della Manodopera.

Gli interventi in oggetto interessano unicamente la superficie della carreggiata stradale, per cui non è stato necessario avviare alcuna procedura di esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e D.Lgs. 302/2002 e s.m.i...

Essi inoltre non necessitano:

- di richiesta e rilascio di particolari autorizzazioni/ nulla osta;
- di effettuazione di particolari approfondimenti e/o indagini preliminari (di tipo geologico, idraulico, sismico).

Dato atto che il combinato disposto di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e all'art.192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC le quali stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

In considerazione della facoltà, da parte delle Stazioni Appaltanti, di procedere all'aggiudicazione dei lavori sino alla soglia di 1 milione a base di gara, mediante **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti, mediante il ricorso al MEPA, con la modalità della richiesta di offerta (RDO) e nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 c.1 del medesimo disposto legislativo.

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono stati selezionati tra le Imprese iscritte al bando Mepa "**Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei - cat. OG3/I Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie**".

Considerato inoltre che:

- l'appalto sarà aggiudicato a misura secondo il criterio del minor prezzo (ai sensi dell'art. 36 - comma 9 bis - del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si applicano le disposizioni previste dall'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter e 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in materia di congruità dell'offerta ed esclusione automatica delle offerte considerate anomale;
- l'esclusione automatica delle offerte non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, così come previsto dall'art. 97 comma 8 ultimo periodo;
- il calcolo dell'anomalia e la successiva richiesta di spiegazioni del prezzo, non vengono applicate ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, così come previsto dall'art. 97 comma 3-bis del Codice.

Si dispone inoltre che:

- gli elaborati progettuali, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, verranno messi a disposizione dell'Ufficio Gare e Contratti, competente per la gestione della procedura di gara, mediante creazione di apposito link protetto da password;
- il subappalto è ammesso alle condizioni contenute nell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nel Capitolato Speciale d'Appalto nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo del contratto. In ogni caso, il subappalto è ammesso purché non ricorrano le condizioni ostative previste dall'art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- la cauzione provvisoria a corredo dell'offerta dovrà essere costituita nella misura del 2% (due per cento) dell'importo a base di gara;
- si rinvia a successivo provvedimento del Dirigente del Settore Affari Generali – Ufficio Gare e Contratti l'aggiudicazione definitiva dei lavori, previa conferma dell'imputazione

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs.n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre, in questa fase, nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 07.04.2020;

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016: "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore: "Regolamento Codice dei Contratti Pubblici";

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

D E T E R M I N A

1. di approvare il **Progetto Definitivo-Esecutivo** relativo agli: "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Mondovì. Interventi a tratti saltuari – Anno 2020 – Lotto 2", che si compendia nelle risultanze del seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO/ CONTRATTO			
Importo lordo lavori a misura (esclusi Oneri della Sicurezza)	€	156 647,56	
Oneri Speciali della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1 354,66	
Importo totale a base d'asta	€	158 002,22	€ 158 002,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Lavori in economia (I.V.A. inclusa)	€	19 081,29	
Rilievi, accertamenti ed indagini (I.V.A. inclusa)			
Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-	
Imprevisti e arrotondamenti	€	-	
Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi	€	-	
Spese di cui art. 24 c. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., spese tecniche (C.S.E, assicurazione progettisti, ..)	€	2 940,96	
Accantonamento 2% di cui all' art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	3 160,04	
Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione	€	-	
Spese per commissioni giudicatrici	€	-	
Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	€	-	
Spese per accertamenti di laboratorio (I.V.A. inclusa)	€	1 830,00	
IVA 22%	€	34 760,49	
Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	61 997,78	€ 61 997,78
Totale di progetto			€ 220 000,00

e che risulta costituito dagli elaborati tecnici, grafici e descrittivi elencati in premessa, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dagli ancora vigenti artt.33 e segg. del D.P.R. n.207 del 5.10.2010;

2. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € 220.000,00, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Capitolo	Cronoprogramma		
		2020	2021	2022
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Mondovì. Interventi a tratti saltuari – Anno 2020 – Lotto 2 Progetto Definitivo-Esecutivo	923000-0003 “Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale” Cod. U.10.2.02.05 Imp. ____ Sub ____	€ 220.000,00	-	-

Finanziato con Contributo Stato L. 160 del 27/12/2019 di € 880.000,00 – q.p. € 220.000,00 – DM 123/2020;

3. di dare atto che per l'esecuzione lavori di cui ai punti precedenti, si individuano i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità provinciale
Forma del contratto	Atto prodotto autonomamente dalla S.A. (modalità elettronica)
Clausole ritenute essenziali	Capitolato Speciale di Appalto, Elaborati di progetto, disciplinare di gara.
Criterio di individuazione degli operatori economici	RDO MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) e 58 del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara

4. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, al collocamento dei lavori principali, per un importo a base di gara di € 158.002,22 (comprensivo di € 1.354,66 per Oneri Speciali per la Sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, mediante procedura negoziata (RDO MEPA) demandando contestualmente il Settore Affari Generali – Ufficio Gare e Contratti per la gestione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c); come indicato nelle premesse, alla gara saranno ammessi gli operatori economici individuati dal RUP nell'ambito del competente bando;
5. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 l'importo dei lavori a base di gara di € € 192.762,71 (lavori principali - I.V.A. compresa) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stato suddiviso sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui gli stessi risultano esigibili:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
			2020	2021	2022
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del	€ 192.762,71	923000-0003 “Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale” Cod. U.10.2.02.05 Imp. ____ Sub ____			

Reparto di Mondovì. Interventi a tratti saltuari – Anno 2020 – Lotto 2 (lavori principali + iva)			€ 192.762,71		
€ 192.762,71					

finanziato mediante Contributo Stato L. 160 del 27/12/2019 di € 880.000,00 – q.p. € 220.000,00 – DM 123/2020;

6. di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato a misura secondo il criterio del minor prezzo (ai sensi dell'art. 36 c.9 bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter e 8 del medesimo disposto legislativo, come meglio precisato nelle premesse;
7. di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento come sopra approvato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è l'Ing. Danilo Bruna, funzionario tecnico del Settore Viabilità Reparto di Mondovì, come da propria Determinazione n. 409 del 22.04.2020;
 - l'ing. Danilo Bruna riveste inoltre il ruolo di progettista dell'intervento, ai sensi dell'art. 24 c.1 del D.Lgs. 50/2016, e Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 c.2 del D.Lgs 50/2016;
 - l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato secondo le modalità di legge;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici