



2018/06.02.07/000037
DIRA35000 - 2020/217

SETTORE EDILIZIA UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA IN LOCALITA' MEZZAVIA AL SERVIZIO DELLE SCUOLE SUPERIORI DI MONDOVI'. CUP I98E18000120001. PIANO TRIENNALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA 2018 -2019 - 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E ATTIVITA' DI DIREZIONE E DI CONTABILITA' DEI LAVORI ALL'ING. B.A. DI MONDOVI' (CN). CIG 8564887059

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

il giorno 29.12.2017, a Mondovì Piazza, una frana causava il cedimento di una porzione del fabbricato tecnico destinato all'IPSSAR Alberghiero e della scala di sicurezza, rendendo non fruibili la Palestra di Metavia nonché gli spazi adibiti a palestra all'interno del suddetto istituto scolastico;

nel mese di giugno 2018 la Provincia presentava lo studio di fattibilità per l'intervento di "Demolizione con ricostruzione ed ampliamento della palestra sita in Mondovì in località Mezzavia al servizio delle scuole superiori della città" per un importo complessivo di € 3.998.100,00, di cui € 2.545.000,00 ammissibili a contributo;

nel mese di novembre 2018 venivano avviati i lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. Giolitti Bellisario mediante ricostruzione dell'area franata, completamento ripristino del pendio a monte della palestra di Metavia e sua riqualificazione funzionale, i quali sono in fase di completamento;

nel febbraio 2019 la Provincia di Cuneo risultava beneficiaria del contributo richiesto pari a € 2.545.000,00 in forza del D.M. n. 94/2019;

nell'ambito dei lavori sopra descritti veniva avviata una serie di campagne di ricerca sulla palestra di Metavia;

dalle verifiche effettuate è emerso che i locali non avevano subito danni strutturali tali da giustificare un abbattimento della palestra, tenuto altresì conto che il bene è sottoposto a vincolo di interesse culturale e che la Regione Piemonte con Deliberazione n. 54-8207 del 20.12.2018 aveva adottato la dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia collinare del rione Piazza di Mondovì, su cui insiste il bene;

a seguito di numerose valutazioni ed approfondimenti con l'Amministrazione Comunale di Mondovì si addiveniva alla concreta ipotesi di costruire una nuova palestra, da ubicare nel Rione Piazza in Strada della Polveriera, in area attigua agli impianti sportivi all'aperto già esistenti;

tale scelta risultava la più opportuna a soddisfare le note esigenze delle scuole del Rione Piazza, in quanto facilmente raggiungibile anche senza l'utilizzo di mezzi pubblici o privati, nonché coerente con le scelte della Commissione comunale istituita allo scopo di mantenere gli Istituti Superiori esistenti nel Rione Piazza con la conseguente valorizzazione di tale area;

con Decreto del Presidente della Provincia n. 133 del 30/11/2020, è stato approvato lo Studio di Fattibilità tecnica ed economica del progetto indicato in oggetto per l'importo complessivo di € 2.625.000,00;

con determinazione Dirigenziale n. 1826 del 02/12/2020 è stato approvato il quadro economico di spesa dell'intervento "DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA IN LOCALITÀ MEZZAVIA AL SERVIZIO DELLE SCUOLE SUPERIORI DI MONDOVÌ. CUP I98E18000120001. PIANO TRIENNALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA 2018 -2019 – 2020" per un importo complessivo di € 2.625.000,00.

Dato atto che

si rende ora necessario provvedere al conferimento dell'incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva del progetto indicato in oggetto, oltre che alla predisposizione e presentazione della documentazione al comando provinciale dei Vigli del Fuoco, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e l'attività di direzione e di contabilità dei lavori inerenti il progetto indicato in oggetto;

Visti

i termini stringenti e considerato che la proroga per l'aggiudicazione dei lavori è stata posticipata al 31 gennaio 2021, pena la revoca del finanziamento, per ragioni di economicità, efficienza, celerità,

si è provveduto pertanto a contattare l'Ing. Breida Andrea, con sede in Mondovì, che ha indicato la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto in tempo utile per indire le procedure di gara, prevedendo quanto segue:

- Rilievo topografico delle aree oggetto di intervento;
- Progettazione esecutiva dell'intervento comprendente:
 - Progetto architettonico e particolari costruttivi;
 - Progetto strutturale ai sensi delle NTC 2018;
 - progettazione impianti meccanici;
 - progettazione impianti elettrici;
- Coordinamento delle attività specialistiche coinvolte nella progettazione;
- Predisposizione del progetto antincendio e presentazione della documentazione al comando provinciale VVF di Cuneo per l'ottenimento del parere di competenza;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Attività di direzione e di contabilità dei lavori.

per una spesa di € 157.000,00 oltre cassa al 4% ed I.V.A. al 22% per un totale di € 199.201,60 come da preventivo acquisito agli atti;

Considerato che

l'importo della prestazione appare congruo dal RUP alla luce delle tariffe professionali vigenti ed in linea con i prezzi praticati per analoghi incarichi;

Viste

le Linee Guida n. 1 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

Ritenuto

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto Legge 76/2020, ricorrendone i presupposti;

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1925 del 14/12/2020 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2020".

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

Atteso

che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto

che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso

il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista

la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il Regolamento di Contabilità
- Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 31.07.2020 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2020 – 2022;
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

- di conferire, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto Legge 76/2020, convertito in Legge 120/2020, all'Ing. Breida Andrea con sede in Mondovì (CN) l'incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva del progetto indicato in oggetto, oltre che alla predisposizione e presentazione della documentazione al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e l'attività di direzione e di contabilità dei lavori inerente : **DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA IN LOCALITÀ MEZZAVIA AL SERVIZIO DELLE SCUOLE SUPERIORI DI MONDOVÌ. CUP I98E18000120001;**
- di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € 199.201,60 a favore dell'Ing. Breida Andrea con sede in Mondovì (CN), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
			2020	2021	2022
Ing. Breida Andrea con sede in Mondovì 12084 (omissis)	€ 199.201,60	Imp. n. 2594 sub.. Capitolo 861000 Art. 0002 "Acquisizione beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica palestre o strutture sportive" Bilancio 2020 codice U.04.2.02.02 CONTRIBUTO MINISTERO	€ 199.201,60		
	€ 199.201,60		199.201,60		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante:

- DECRETO MIUR N. 94 del 11/02/2019 per € 2.545.000,00 contributo Statale;

3. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata in base alle vigenti disposizioni in materia;
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze del professionista incaricato dietro presentazione di regolare parcella delle prestazioni effettuate, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Dogliani Claudio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA
FRENI Dott. Fabrizio**