



2021/06.02.06/000002
DIRA33000 - 2021/444

**SETTORE PATRIMONIO
UFFICIO PATRIMONIO**

Oggetto: I.I.S. "SOLERI-BERTONI" DI SALUZZO, EX SEDE DELLA BIBLIOTECA - VIA DELL'ANNUNZIATA. EMERGENZA COVID 19. LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO BACCO MAURO CON SEDE IN CARAGLIO (CN) CIG ZE833692FA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

alla luce dell'emergenza sanitaria internazionale causata dalla diffusione del virus "Covid-19" l'I.I.S. "Soleri-Bertoni" di Saluzzo ha manifestato l'urgente necessità di reperire ulteriori locali da destinare ad attività didattiche;

è stato all'uopo individuato il piano sottotetto della porzione denominata "Ex Cavallerizza", sita all'interno dell'Ex Caserma "Musso", sicché sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione del predetto locale;

tali lavori comprendono, in particolare, la realizzazione di n. 7 aule didattiche/laboratori, n. 1 laboratorio fotografico, n. 1 aula di sostegno, nonché locali complementari (servizi igienici, bidelleria, corridoio a servizio delle aule), che saranno assegnati al summenzionato Istituto, ma che, considerato il grado di complessità dell'intervento, non potranno presumibilmente essere ultimati prima del termine del corrente anno 2021;

si è reso, pertanto, necessario individuare ulteriori spazi da destinare alle attività didattiche per l'anno corrente, con eventuale disponibilità fino al 15 giugno 2022 qualora l'ultimazione dei lavori suindicati dovesse ritardare ulteriormente per cause di forza maggiore;

Dato atto che

il Comune di Saluzzo si è reso disponibile a concedere alla Provincia di Cuneo alcuni locali di proprietà, facenti parte di una più ampia unità immobiliare, ubicata in Saluzzo, Via dell'Annunziata (con ulteriore accesso da Via Volta), ex sede della Biblioteca Comunale "Sacharov", e precisamente: al piano seminterrato accesso vano scala e ascensore disabili; al piano terreno n. 1 aula, n. 5 vani accessori, servizi igienici, vano scala principale e vano scala secondario; al piano primo n. 1 aula, n. 4 vani accessori, vano scala principale e vano scala secondario; al piano secondo n. 3 aule grandi, n. 4 vani accessori, servizi igienici, vano scala secondario;

Considerato che

Occorre, a questo punto, provvedere all'integrazione dell'impianto elettrico esistente presso l'ex Biblioteca Comunale "Sacharov" di Saluzzo al fine di attrezzare le aule che ospiteranno provvisoriamente le classi sino al completamento dei lavori di ristrutturazione testé descritti presso il piano sottotetto

Vista

la Legge 135/2012 dove è previsto il ricorso da parte di Pubbliche Amministrazioni alle gare espletate a livello centralizzato tramite CONSIP o MEPA, laddove beni e servizi siano disponibili.

Ritenuto

di non utilizzare la piattaforma MEPA, ai sensi della Legge n. 208/2015 Comma 502 lettera b) stante l'urgenza dell'intervento.

Evidenziato che

per ragioni di economicità, efficienza, celerità e rotazione degli incarichi si è provveduto a contattare l'operatore economico BACCO MAURO con sede in Caraglio (CN), il quale si è reso disponibile ad effettuare quanto richiesto in tempi brevi, per un importo di € 4.406,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 5.375,32

Considerato che

tale somma appare congrua alla luce dei prezzi di mercato vigenti e che il lavoro appare indispensabile al fine di sistemare i nuovi locali da adibire ad uso scolastico, in ottemperanza a quanto imposto a livello governativo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Ritenuto

opportuno affidare l'intervento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020;

Dato atto che

l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Dato atto altresì che i lavori verranno effettuati entro il 31/12/2021;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità "Istituti di Istruzione Secondaria Superiore".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il Decreto Legge n.76/2020, convertito in L. n.120/2020

Visto il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il Decreto Presidenziale n. 34 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione anno 2021-2023"

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;

2. di affidare, ai sensi dell'ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, all'operatore economico **BACCO MAURO** con sede in CARAGLIO (CN) VIA CENTALLO 113 (C.F. BCCMRA72H18D205A e P. IVA 03740820042) i lavori di integrazione dell'impianto elettrico esistente da effettuarsi presso l'ex sede della biblioteca "Sacharov", ubicata in Saluzzo, Via dell'Annunziata, adibita ad aule dell'I.I.S. "Soleri-Bertoni" di Saluzzo;
3. di impegnare la spesa complessiva di € **5.375,32**, al lordo dell'I.V.A. al 22%, a favore del suddetto operatore economico, al seguente Capitolo/codice del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTO
148000	Spese per la manutenzione degli edifici scolastici – emergenza COVID- 19 i	U.04.1.03.02	€ 5.375,32

4. di formalizzare l'affidamento tramite scambio di lettere commerciali;
5. di dare atto che l'installazione della scala verrà effettuata entro il 31/12/2021;
6. di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare fattura;
7. di provvedere agli adempimenti di pubblicità del presente atto previsti dalla normativa vigente;
8. di dare atto che Il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è il Dott. Fabrizio Freni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

Il Dirigente
FRENI Dott. Fabrizio

ANNO	CAPITOLO	ART.	COD.	IMPORTO	SOGGETTO
2021	148000	0000	04.1.03.02	5.375,32	BACCO MAURO VIA CENTALLO N.113 12023 CARAGLIO BCCMRA72H18D205A 03740820042

