



CI:6.2.7 2021 / 27
N-807 / 2022

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: EX CASERMA GOVONE IN ALBA SEDE DEL LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO. INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) CUP I84E21002130003. CIG 9255389C9C - RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.400.000,00 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA – CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) STAZIONE APPALTANTE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 786 DEL 31/05/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 03/06/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 03/06/2022. Firma _____

Premesso che

con Decreto del Presidente n. 68 del 09/06/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, relativo al progetto denominato: "EX CASERMA GOVONE IN ALBA SEDE DEL LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO. INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) CUP I84E21002130003, per l'importo di complessivi € 1.400.000,00 (IVA compresa), in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e 14 e seguenti del D.P.R. 207/2010;

con determinazione n. 2403 del 15/12/2021, è stato approvato, ai fini ed agli effetti di cui all'art. 7 ter D.L. 22/2020, il progetto definitivo/esecutivo del suddetto progetto, così come previsto dall'art. 23 commi 7/8 del D.Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 1.400.000,0, di cui € 1.000.000,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 50.000,00) ed € 400.000,00 a disposizione dell'Amministrazione;

tale intervento è inserito nella Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, Esercizio Anno 2022, di questa Amministrazione Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86 del 17/12/2021.

Preso atto che

- l'approvazione del progetto e dei relativi allegati è avvenuta in data 15/12/2021 la cui indicazione di gara è stata posticipata in attesa dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere in oggetto da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo;
- con nota protocollo Provincia n. 33280 del 26/05/2022 è pervenuta l'autorizzazione all'esecuzione delle opere inerenti il progetto: EX CASERMA GOVONE IN ALBA SEDE DEL LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO. INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) CUP I84E21002130003;
- sono intervenute le modifiche normative introdotte dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico in vigore dal 27/01/2022, convertito in Legge n. 25/2022,
- con D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", in particolare all'art. 26, è stato introdotto per il 2022, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi...

Considerato che

è stato quindi aggiornato, ai sensi del suddetto articolo, il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.400.000,0, di cui € 1.010.000,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 50.000,00) ed € 390.000,00 a disposizione dell'Amministrazione, e conseguentemente adeguati gli elaborati di progetto sotto riportati:

TITOLO	EMISSIONE	REVISIONE
A - 01 - TAV_01 Inquadramento	07/12/2021	
A - 02 - TAV_02 Planimetria generale - prospetti	07/12/2021	
A - 03 - TAV_03 Rilievo	07/12/2021	
A - 04 - TAV_04 Pianta progetto	07/12/2021	
A - 05 - TAV_05 Sezioni progetto	07/12/2021	
A - 06 - TAV_06 Pianta particolareggiata	07/12/2021	
A - 07 - TAV_07 Tavola controsoffitti	07/12/2021	
A - 08 - TAV_08 Pianta pavimenti	07/12/2021	
A - 09 - TAV_09 Serramenti interni	07/12/2021	
A - 10 - TAV_10 Serramenti esterni	07/12/2021	

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 786 DEL 31/05/2022.](#)

[Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 03/06/2022.](#)

[Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.](#)

[Provincia di Cuneo, 03/06/2022. Firma _____](#)

A - 11 - TAV_11 Dettagli costruttivi – Abaco pareti e controsoffitti	07/12/2021	
A - 12 - TAV_12 Indicazioni progettuali per l'isolamento tra ambienti e per il contenimento del rumore impiantistico	07/12/2021	
A - 13 - TAV_13 indicazioni progettuali per il miglioramento della qualità acustica percepita degli ambienti	07/12/2021	
A - 14 - TAV_14 Pianta corpi illuminanti a LED	07/12/2021	
A - 15 - TAV_15 Fotorendering	07/12/2021	
TAV_1-IM Impianto termico pianta dorsali distribuzione	07/12/2021	
TAV_2-IM Impianto termico pianta pannelli radianti a pavimento	07/12/2021	
TAV_3-IM Impianto ventilazione meccanica controllata	07/12/2021	
TAV_4-IM Impianto fisso di estinzione incendi	07/12/2021	
TAV_1-IE Pianta impianto elettrico	07/12/2021	
TAV_2-IE Pianta impianto elettrico tubazioni	07/12/2021	
TAV_3-IE Schema quadro elettrico piano secondo	07/12/2021	
All. A – Relazione generale	07/12/2021	11/05/2022
All. B1 – Valutazione del clima acustico	07/12/2021	
All. B2 – Valutazione dei requisiti acustici	07/12/2021	
All. B3 –Valutazione della qualità acustica degli ambienti	07/12/2021	
All. B4 – Caratterizzazione acustica del solaio esistente	07/12/2021	
All. C1 – Relazione impianti meccanici	07/12/2021	
All. C2 – Relazione impianti elettrici e speciali	07/12/2021	
All. C3 – Relazione impianti idrico sanitari	07/12/2021	
All. C4 – Relazione isolamento termico	07/12/2021	
All. D – Analisi prezzi unitari	07/12/2021	11/05/2022
All. E – Elenco prezzi unitari	07/12/2021	11/05/2022
All. F – Computo metrico estimativo	07/12/2021	11/05/2022
All. G – Quadro economico	07/12/2021	11/05/2022
All. H – Cronoprogramma	07/12/2021	
All. I – Capitolato speciale di appalto – Norme contrattuali	07/12/2021	11/05/2022
All. L – Capitolato speciale di appalto – Norme tecniche	07/12/2021	11/05/2022
All. M - Piano di sicurezza e coordinamento / Fascicolo dell'opera	07/12/2021	
All. N – Piano di manutenzione	07/12/2021	
All. O – Relazione CAM	07/12/2021	
All. P – Quadro di incidenza della manodopera	07/12/2021	11/05/2022
All. Q1 – Relazione tecnica generale strutturale	07/12/2021	
All. Q2 – Relazione strutturale	07/12/2021	
All. Q3 – Piano manutenzione strutturale	07/12/2021	
TAV_1-S Esecutivi strutture	07/12/2021	

Considerati l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e le "Linee Guida n. 4" ANAC, i quali stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

[Copia cartacea di originale digitale. Determinazione n. 86 del 31/05/2022.](#)

[Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 03/06/2022.](#)

[Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.](#)

[Provincia di Cuneo, 03/06/2022. Firma _____](#)

Visto

il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

Si rende

necessario procedere ad indire idonea procedura di gara per i lavori principali;

Ritenuto

procedere ai sensi del Decreto Legge 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), poi convertito in Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, tramite attivazione di RDO sulla piattaforma MEPA, previa consultazione di un numero minimo di 10 operatori selezionati con rotazione e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo di cui all'art. 36 c. 9 bis del D. Lgs 50/2016 s.m.i., trattandosi di attività standardizzata con contenuti predefiniti, con applicazione di quanto previsto dall'art. 97 c. 8 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ricorrendo nei presupposti;

Le opere previste ricadono nella categoria OG 2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela" per quanto riguarda le opere generali;

Dato atto che

con Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 9 luglio 2020, ai sensi dell'art. 7 ter D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito in Legge 6 giugno 2020 n. 4, sono stati individuati il Settore Edilizia ed il Settore Appalti e Contratti della Provincia di Cuneo, nell'ambito degli interventi di edilizia scolastica di stretta competenza di questo Ente di cui all'Elenco Triennale 2020-2022 e negli altri atti programmatici, quali titolari dell'esercizio, sino al 31/12/2020, dei poteri di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55;

la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha prorogato all'art. 1 comma 812 i poteri commissariali dei Sindaci e dei Presidenti delle Province fino al 31 dicembre 2021 e ciò a partire dal 1 gennaio 2021;

l'art. 55 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 (c.d. Semplificazioni bis) ha ulteriormente modificato l'art. 7 ter D.L. 20/22 il quale così attualmente stabilisce: "Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55".

In base a quanto sopra i poteri commissariali si applicano anche nell'ambito degli interventi di edilizia scolastica di stretta competenza di questo Ente di cui all'Elenco Triennale 2022-2024 e negli altri atti programmatici, quali titolari dell'esercizio, sino al 31/12/2026.

Preso atto

della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – n. 163 del 22/12/2015 contenente indicazioni sulle modalità attuative dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, per l'anno 2016, nonché l'entità della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti.

Preso atto che in relazione all'importo di cui sopra la Stazione Appaltante deve provvedere al versamento di **€ 600,00 (seicento/00)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.

Preso atto altresì delle ISTRUZIONI OPERATIVE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. - "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2015".

Richiamati

i principi enunciati all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 786 DEL 31/05/2022.
Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 03/06/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 03/06/2022. Firma _____

Viste

le linee guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Vista

la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 85 del 17/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024 variata con Decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 02.03.2022

- Rilevato** che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;
- Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore
- Visto** il Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020;
- Visto** il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in L. 108/2021
- Visto** l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico convertito in Legge n. 25/2022;*
- Visto** l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022;
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il Regolamento di Contabilità
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 786 DEL 31/05/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 03/06/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 03/06/2022. Firma _____

2. di riapprovare il progetto definitivo/esecutivo costituito dagli elaborati citati in premessa, relativo agli interventi di "EX CASERMA GOVONE IN ALBA SEDE DEL LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO. INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) CUP I84E21002130003", dell'importo di complessivi € 1.400.000,00 (IVA compresa), che si compendia nelle risultanze del seguente quadro economico:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
A)	LAVORI IN APPALTO				
	Importo dei lavori soggetti a ribasso		(A1)	€	960.000,00
	Oneri per la sicurezza - NON soggetti a ribasso		(A2)	€	50.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		(A1) + (A2)	€	1.010.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	1) Lavori in economia (I.V.A. compresa)			€	58.800,00
	2) Rilievi, acceramenti., indagini (IVA compresa)			€	-
	3) Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. compresa)			€	1.220,00
	4) Imprevisti (iva compresa)			€	27.545,00
	5) Acquisizione \ Occupazione aree o immobili e frazionamento				
	6) Accantonamento eventuale di Compensaz. Prezzi				
	7) Spese tecniche di cui agli artt. 31 c. 8 e assicurative 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 (IVA compresa)			€	171.205,00
	7bis) Accantonamento di cui all' art.113 del D.Lgs. 50/2016 (spese tecniche per incentivo ex art.92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)			€	20.200,00
	8) Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (IVA compresa)			€	-
	9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€	-
	10) Assicurazione Verificatore			€	1.000,00
	11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (IVA compresa)			€	8.400,00
	12) IVA 10% su base			€	101.000,00
	12bis) Contribuzione Autorità di Vigilanza			€	630,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€	390.000,00
C)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		(A+B)	€	1.400.000,00

e che risulta costituito dagli elaborati tecnici, grafici e descrittivi elencati in premessa, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 23 commi 7- 8 del D.Lgs 50/2016 e dagli ancora vigenti artt.33 e segg. del D.P.R. n.207 del 5.10.2010;

3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento di € **1.400.000,00** trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap.	Cronoprogramma		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
EX CASERMA GOVONE IN ALBA SEDE DEL LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO. INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) CUP I84E21002130003	OPERA OPERA 1323 - (01130) 04022.02.86100000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica"	€ 765.000,00	-	-

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE INTERPRETAZIONE N. 786 DEL 31/05/2022.
Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 03/06/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 03/06/2022. Firma _____

	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	OPERA OPERA 1323 - (01130)	€ 635.000,00		
	04022.02.86100005			
	"Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica – emergenza covid-19 "			
	Bilancio 2022 FONDI COVID 19 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TOTALE € 1.400.000,00				

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante:

- Avanzo di Amministrazione – Fondi Covid 19 per € 635.000,00;
 - Avanzo di Amministrazione per € 765.000,00;
4. di dare atto che per l'esecuzione dell'intervento ad oggetto: EX CASERMA GOVONE IN ALBA SEDE DEL LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO. INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) CUP I84E21002130003 si individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Interventi di ampliamento con recupero piano secondo (sottotetto) presso l'Ex Caserma Govone in Alba, sede del Liceo Artistico "Pinot Gallizio".
Forma del contratto	Contratto stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, da registrarsi in caso d'uso.
Clausole ritenute essenziali	Lettera invito / capitolato speciale d'appalto, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Procedura di gara	Procedura telematica mediante RDO MEPA
Criterio di selezione delle offerte	Art. 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 tramite attivazione di RDO sulla piattaforma MEPA e che il criterio di aggiudicazione sarà quello minor prezzo di cui all'art. 36 c. 9 bis del D. Lgs 50/2016 s.m.i., con applicazione di quanto previsto dall'art. 97 c. 8 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ricorrendo nei presupposti

1. di approvare i seguenti atti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati: lettera invito e relativi allegati;
2. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, al collocamento dei lavori principali, per un importo a base di gara di € 1.010.000,00 per lavori (compresi € 50.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% per € 101.000,00 per complessivi € 1.111.000,00 tra i soggetti di cui all'elenco conservato agli atti nel fascicolo istruttorio, selezionati tra le Imprese iscritte al MEPA;
3. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa di € 1.111.000,00 (lavori principali, IVA compresa) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 786 DEL 31/05/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 03/06/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 03/06/2022. Firma _____

sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/Cod	CRONOPROGRAMMA		
			2022	2023	2024
EX CASERMA GOVONE IN ALBA SEDE DEL LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO. INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) CUP I84E21002130003 - indizione gara -	€ 1.111.000,00	OPERA 1323 - (01130) 04022.02.86100000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" Bilancio 2022 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 477.805,36		
		OPERA 1323 - (01130) 04022.02.86100005 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica – emergenza covid-19" Bilancio 2022 FONDI COVID 19 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 633.194,64		
	€ 1.111.000,00	totale	€ 1.111.000,00		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante:

- Avanzo di Amministrazione – Fondi Covid 19 per € 635.000,00;
- Avanzo di Amministrazione per € 765.000,00;

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro **600,00** (seicento/00 Euro) a favore dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.** - Via M. Minghetti, 10 - 00187 ROMA (C.F. 97584460584) al seguente Capitolo/codice del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità:

Creditore	Oggetto	Cap/Cod	CRONOPROGRAMMA		
			2022	2023	2024

Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) Via M.Minghetti n. 10 Roma C.F. 97584460584	Contributo gara	OPERA 1323 - (01130) 04022.02.86100005 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica – emergenza covid-19 " Bilancio 2022 FONDI COVID 19 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 600,00		
		totale	€ 600,00		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante:

- Avanzo di Amministrazione – Fondi Covid 19 per € 635.000,00;

- di dare atto che la liquidazione della somma di cui sopra avverrà entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall'A.N.AC. con cadenza quadrimestrale.
- di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato a misura secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 c. 9 bis del D. Lgs 50/2016 s.m.i., trattandosi di attività standardizzata con contenuti predefiniti, con applicazione di quanto previsto dall'art. 97 c. 8 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ricorrendo nei presupposti;
- di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento come sopra approvato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 è l'Ing. Dogliani Claudio, Funzionario del Settore Edilizia;
 - L'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato secondo le modalità di legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

Il Dirigente
Fabrizio Freni



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: EX CASERMA GOVONE IN ALBA SEDE DEL LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO. INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) CUP I84E21002130003. CIG 9255389C9C - RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.400.000,00 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA – CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.			IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	2386	04022.02.86100000	Fabbricati scolastico	ad	uso	477.805,36	Cig: 9255389C9C Cup: I84E21002130003
U/S	2022	2388	04022.02.86100005	Fabbricati scolastico	ad	uso	633.194,64	Cig: Cup: I84E21002130003
U/S	2022	2389	04022.02.86100005	Fabbricati scolastico	ad	uso	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Cig: 9255389C9C Cup: I84E21002130003

Totale impegni: € 1.111.600,00

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Fabrizio Freni*

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2388/2022** del **31/05/2022** "EX CASERMA GOVONE IN ALBA
SEDE DEL LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO.
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON REC"
autorizzazione **Determine 807/22 del 31/05/22**

L'impegno di spesa numero 2388/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	04022.02.86100005 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LAVORI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA - EMERGENZA COVID-19 - Comp. 2022	633.194,64
<i>Resp. servizio</i>	EDILIZIA (020115)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>CIG</i>	CUP I84E21002130003	
<i>Opera</i>	1323 - [01130] - EX CASERMA GOVONE IN ALBA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "PINOT-GALLIZIO" - AMPLIAMENTO CON RECU	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
Totale:		633.194,64

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 31 maggio 2022

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2386/2022** del **31/05/2022** "EX CASERMA GOVONE IN ALBA
SEDE DEL LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO.
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON REC"
autorizzazione **Determine 807/22 del 31/05/22**

L'impegno di spesa numero 2386/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	04022.02.86100000 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LAVORI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA - Comp. 2022	477.805,36
<i>Resp. servizio</i>	EDILIZIA (020115)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>CIG</i>	9255389C9C CUP I84E21002130003	
<i>Opera</i>	1323 - [01130] - EX CASERMA GOVONE IN ALBA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "PINOT-GALLIZIO" - AMPLIAMENTO CON RECU	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
Totale:		477.805,36

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 31 maggio 2022

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2389/2022** del **31/05/2022** "EX CASERMA GOVONE IN ALBA
SEDE DEL LICEO ARTISTICO PINOT GALLIZIO.
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CON REC"
autorizzazione **Determine 807/22 del 31/05/22**

L'impegno di spesa numero 2389/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	04022.02.86100005 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LAVORI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA - EMERGENZA COVID-19 - Comp. 2022	600,00
<i>Resp. servizio</i>	EDILIZIA (020115)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Fornitore</i>	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Cod.Fisc. 97584460584	
<i>CIG</i>	9255389C9C CUP I84E21002130003	
<i>Opera</i>	1323 - [01130] - EX CASERMA GOVONE IN ALBA SEDE DEL LICEO	
<i>Tipo Spesa</i>	ARTISTICO "PINOT-GALLIZIO" - AMPLIAMENTO CON RECU 7 - Autorità di vigilanza	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
Totale:		600,00

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 31 maggio 2022

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
17000100	2021	2021	☐	2	04022.05.86100090	0,00			AVANZO	1323	I84E21002130003
17000100	2021	2021	☐	2	04022.02.86100000	0,00			AVANZO	1323	I84E21002130003
17000100	2021	2022	☒	2	04022.02.86100000	162.622,58			AVANZO	1323	I84E21002130003
17000200	2021	2021	☐	2	04022.05.86100090	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000200	2021	2021	☐	2	04022.02.86100000	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000200	2021	2022	☒	2	04022.02.86100000	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000200	2021	2021	☐	2	04022.02.86100000	0,00	STUDIO DI INGEGNERIA RIVETTI E MANERA	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000200	2021	2022	☒	2	04022.02.86100000	32.785,98	STUDIO DI INGEGNERIA RIVETTI E MANERA	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000300	2021	2021	☐	2	04022.05.86100090	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000300	2021	2021	☐	2	04022.02.86100000	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000300	2021	2022	☒	2	04022.02.86100000	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000300	2021	2021	☐	2	04022.02.86100000	0,00	PELISSERI MASSIMO	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000300	2021	2022	☒	2	04022.02.86100000	82.472,00	PELISSERI MASSIMO	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000400	2021	2021	☐	2	04022.02.86100000	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000500	2021	2021	☐	2	04022.05.86100090	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000500	2021	2021	☐	2	04022.02.86100000	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000500	2021	2022	☒	2	04022.02.86100000	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000500	2021	2021	☐	2	04022.02.86100000	4.187,04	PIGNATTA GIULIO	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
17000500	2021	2022	☒	2	04022.02.86100000	4.187,04	PIGNATTA GIULIO	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
25370734	2021	2021	☐	2	04022.02.86100005	0,00			AVANZO	1323	I84E21002130003
25370734	2021	2021	☐	2	04022.05.86100095	0,00			AVANZO	1323	I84E21002130003
25370734	2021	2022	☒	2	04022.02.86100005	0,00			AVANZO	1323	I84E21002130003
25370735	2021	2021	☐	2	04022.02.86100005	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
25370735	2021	2021	☐		2 04022.05.86100095	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
25370735	2021	2022	☒		2 04022.02.86100005	0,00		Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
25370735	2021	2021	☐		2 04022.02.86100005	0,00	MOLINENGO PIETRO BENVENUTO	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
25370735	2021	2022	☒		2 04022.02.86100005	1.205,36	MOLINENGO PIETRO BENVENUTO	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
1535	2022	2022	☒		2 04022.02.86100000	910,00	AON SPA	Spese art.31 c.8 e art. 24 c.4	AVANZO	1323	I84E21002130003
2386	2022	2022	☒		2 04022.02.86100000	477.805,36			AVANZO	1323	I84E21002130003
2388	2022	2022	☒		2 04022.02.86100005	633.194,64			AVANZO	1323	I84E21002130003
2389	2022	2022	☒		2 04022.02.86100005	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza	AVANZO	1323	I84E21002130003

Totali complessivi

(Somma)

1.400.000,00