



CI:9.5 2018 / 50  
N-902 / 2022

## SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

**Oggetto:** SS.PP. 105 – 256 ALTA VALLE VARAITA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO OPERE MURARIE. CUP: I27H19001170002. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

## PREMESSO CHE

Con Determinazione n. 330 del 15/03/2022, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO OPERE MURARIE”, lungo le SS.PP. 105 – 256 ALTA VALLE VARAITA, redatto dallo Studio “RS Studio Associato di Ingegneria di Raina e Sacco” con sede in 12022 Busca (CN), nella persona dell’Ing. Paolo Sacco.

A causa dell’incremento abnorme dei costi dei materiali registrato nei primi mesi del 2022 e della conseguente approvazione nel mese di marzo del nuovo prezzario Regionale per l’anno 2022, con Determinazione n. 835 del 13/06/2022, si è proceduto a ri-approvare il Progetto Esecutivo, aggiornato con i nuovi prezzi e, sulla base di questi, un nuovo computo.

Il Progetto, che prevede una spesa complessiva pari a € 500.000,00 (IVA compresa), è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020, di cui alle Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 - n. 54 del 01/12/2016 - n. 12 del 28/02/2018, al Decreto MIT n. 357 del 14/09/2018 e alla Convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo Rep. 194 del 16/05/2019.

Considerato che il combinato disposto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art.192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., nonché le “Linee Guida n. 4” ANAC, stabiliscono che *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*.

Dato atto della facoltà, da parte delle Stazioni Appaltanti, di procedere all’aggiudicazione dei lavori sino alla soglia di rilevanza comunitaria, mediante l’utilizzo della **procedura di Richiesta di Offerta (RDO)** sulla piattaforma di e-procurement **MEPA** nei confronti degli operatori iscritti al bando di interesse.

Considerato inoltre che in data 16.07.2020 è entrato in vigore il D.L. n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in L. 120/2020, c.d. Decreto Semplificazioni, il quale prevede, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e per ragioni di urgenza legate agli effetti negativi della crisi causata dall’emergenza sanitaria denominata Covid-19, procedure di accelerazione dei procedimenti e, parimenti, tempistiche più stringenti per l’affidamento delle lavorazioni.

Preso atto che in data 1 giugno 2021 è entrato in vigore il D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, per la definizione del quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018.

Tenuto conto del tipo di opere da realizzare, si rende opportuno procedere all’aggiudicazione dei lavori entro breve termine e, in considerazione dell’importo dei lavori a base di gara, per l’affidamento degli stessi si procede mediante **procedura negoziata**, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti e alle disposizioni introdotte dal D.L. 76/2020, poi convertito nella L. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma di e-procurement MEPA e nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono stati selezionati tra gli iscritti al bando Mepa **“Cat. OS21 – Opere strutturali speciali”**.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 885 DEL 21/06/2022.

Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 28/06/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all’originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 28/06/2022. Firma \_\_\_\_\_

**Considerato inoltre che:**

- l'appalto sarà aggiudicato a misura secondo il criterio del minor prezzo (ai sensi dell'art. 36 - comma 9 bis - del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si applicano le disposizioni previste dall'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter e 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in materia di congruità dell'offerta ed esclusione automatica delle offerte considerate anomale;
- l'esclusione automatica delle offerte non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, così come previsto dall'art. 97 comma 8 ultimo periodo novellato dalla L. 120/2020;
- il calcolo dell'anomalia e la successiva richiesta di spiegazioni del prezzo, non vengono applicate ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, così come previsto dall'art. 97 comma 3-bis del Codice; in ogni caso, la S.A. si riserva di valutare la congruità delle offerte ricevute che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (art. 97 comma 7 ultimo periodo).

**Si dispone inoltre che:**

- gli elaborati progettuali, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, verranno messi a disposizione dell'Ufficio Appalti e Contratti, competente per la gestione della procedura di gara, mediante creazione di apposito link protetto da password;
- il subappalto è ammesso alle condizioni contenute nell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e s.m. e nell'art. 47 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto nel limite del **45%** -in termini economici- dell'importo complessivo del contratto. In ogni caso, il subappalto è ammesso purché non ricorrano le condizioni ostative previste dall'art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, a norma dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, non viene richiesta;
- si rinvia a successivo provvedimento del Dirigente del Settore Appalti ed Espropri – Ufficio Appalti e Contratti l'aggiudicazione definitiva dei lavori, previa conferma dell'imputazione.

**Si dispone infine che**, in considerazione dell'urgenza nell'esecuzione delle lavorazioni, sui documenti di gara dovrà essere indicato quanto segue:

- Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **120 (centoventi) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori pendente contratto;
- la Stazione appaltante procederà, in ogni caso, in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, in questa fase il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Attestato** che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 803 del 03/06/2022;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 885 DEL 21/06/2022.

Documento firmato digitalmente da **DANILO BRUNA** e stampato il giorno 28/06/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 28/06/2022. Firma \_\_\_\_\_

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore (“Regolamento Codice dei Contratti Pubblici”);  
**Visto** il D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L 108/2021;  
**Vista** la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge europea);  
**Visto** il DL n. 4 del 27/01/2022;  
**Visto** il DL n. 50/2022;  
**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

## D E T E R M I N A

1. di dare atto che per l'affidamento dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO OPERE MURARIE”, lungo le SS.PP. 105 – 256 ALTA VALLE VARAITA, si individuano i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità provinciale
Forma del contratto	Atto prodotto autonomamente dalla S.A. (modalità elettronica)
Clausole ritenute essenziali	Capitolato Speciale di Appalto, Elaborati di progetto, disciplinare di gara.
Procedura di affidamento	RDO MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) e 58 del D.Lgs. 50/2016 – D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021
Criterio di selezione delle offerte	Minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara e valutazione congruità offerte ai sensi art. 97 D.Lgs. 50/16 smi

2. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, al collocamento dei lavori principali, per un importo di € 402.600,00, di cui € 330.000,00 per l'esecuzione delle lavorazioni previste (comprensivi di € 17.373,89 per gli oneri della sicurezza), oltre IVA, mediante procedura negoziata (RDO MEPA) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti e alle disposizioni introdotte dal D.L. 76/2020, poi convertito nella L. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, con applicazione del criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale UNICO, da applicarsi indistintamente sull'elenco prezzi posto a base di gara, e valutazione congruità offerte con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter e 8 del D.lgs. 50/16 s.m.i., come meglio precisato nelle premesse, demandando contestualmente al Settore Appalti ed Espropri – Ufficio Appalti e Contratti la gestione della procedura negoziata. Come indicato nelle premesse, alla gara saranno invitati gli operatori economici individuati dal RUP nell'ambito del competente bando MEPA, come da elenco secretato agli atti del fascicolo istruttorio;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, l'importo dei lavori a base di gara di € **402.600,00 (lavori principali I.V.A. compresa)**, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stato suddiviso sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui gli stessi risultano esigibili:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
			2022	2023	2024
<b>SS.PP. 105 – 256 ALTA VALLE</b>	€ 402.600,00	10052.02.92300004 “Sistemazione ed	€ 402.600,00		

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 885 DEL 21/06/2022.](#)

[Documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 28/06/2022.](#)

[Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.](#)

[Provincia di Cuneo, 28/06/2022. Firma \\_\\_\\_\\_\\_](#)

VARAITA LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO OPERE MURARIE (lavori principali + iva)		ammodernamento della viabilità prov.le” INV. n.1159			
<b>€ 402.600,00</b>					

finanziata mediante Fondi FSC 2014 – 2020 di € 11.350.000,00 – q.p. € 500.000,00 di cui alla Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016, n. 54 del 01/12/2016 e n. 12 del 28/02/2018, al Decreto MIT n. 357 del 14/09/2018 e alla Convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo Rep. 194 del 16/05/2019;

4. di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato a misura secondo il criterio del minor prezzo (ai sensi dell'art. 36 c.9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter e 8 del medesimo disposto legislativo, come meglio precisato nelle premesse;
5. di dare atto che:
  - il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è l'Ing. Simone NICOLA, funzionario responsabile dell'Ufficio Progettazione/Sezioni di Cuneo e Saluzzo, il quale riveste inoltre il ruolo di verificatore, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
  - incaricato della progettazione, ai sensi dell'art. 24 c.1 del D.Lgs. 50/2016, è lo Studio "RS Studio Associato di Ingegneria di Raina e Sacco" con sede in 12022 Busca (CN), nella persona dell'Ing. Paolo Sacco, il quale esercita inoltre il ruolo di direttore lavori;
  - la validazione del Progetto Esecutivo è avvenuta in data 13/06/2022 a cura dell'ing. Simone Nicola;
  - l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato secondo le modalità di legge;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il Dirigente  
dott. Danilo Bruna



**SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**OGGETTO: SS.PP. 105 – 256 ALTA VALLE VARAITA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO OPERE MURARIE. CUP: I27H19001170002. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto*

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	2572	10052.02.92300004	Infrastrutture stradali	402.600,00	Cig: Cup: I27H19001170002

Totale impegni: € 402.600,00

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio  
Cristina Allione*

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **2572/2022** del **20/06/2022** "COSS.PP. 105 – 256 ALTA VALLE VARAITA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E INTERVENTI" autorizzazione **Determine 902/22 del 14/06/22**

L'impegno di spesa numero 2572/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300004 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - FINANZIAMENTO FSC 2014/2020 ASSE TEMATICO D - DEL. CIPE NR.25/2016 - 54/2016 - 12/2018 - CONVENZIONE NR.194 DEL 16/05/2019 E.11.350.000,00 - <b>Comp. 2022</b>	402.600,00
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP I27H19001170002	
<i>Opera</i>	1159 - [00966] - REP.SALUZZO-SSPP 105-256 ALTA VALLE VARAITA -	
<i>Tipo Spesa</i>	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRA 1 - Lavori principali	
<i>Tipo Finanz.</i>	9 - CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	
<b>Totale:</b>		<b>402.600,00</b>

**F.to Il Responsabile**

PROVINCIA DI CUNEO, lì 20 giugno 2022