PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

Cl:6.2.7 2022 / 12
N·2333 / 2022

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: IPA "BARBERO" DI VERZUOLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO CUP I22B22000110006 – CIG 9549698417 APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO DAITEC S.R.L. CON SEDE IN ROSSANA (CN) – IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO A.N.A.C. - (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - STAZIONE APPALTANTE "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU"

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 19/12/2022.
e stampato il giorno 19/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 19/12/2022. Firma _____

VISTA
la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'articolo 1, commi 63 e 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane;

VISTO
il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

VISTO
in particolare, l'articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del succitato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che "per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034";

VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse spettanti a Province e Città metropolitane secondo quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 162 del 2019, nonché sono stati definiti i termini e le modalità di monitoraggio delle medesime risorse;

VISTO
il decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129 con il quale la somma complessiva pari ad € 855.000.000,00, di cui all'articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, è stata ripartita tra Province, Città metropolitane e enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 104 del 2020, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020;

Visto che
come previsto dall'art. 1, comma2, del decreto del Ministro dell'Istruzione del 1° ottobre 2020 n. 129 la Provincia di Cuneo ha presentato entro i termini stabiliti l'elenco degli interventi che si intendono realizzare nell'ambito delle risorse spettanti;

Dato atto che
con Decreto del Ministero n. 13 del 08/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 68 del 19 marzo 2021 sono stati approvati i piani inerenti gli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, comma 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

Tali interventi furono inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, Esercizio Anno 2021, di questa Amministrazione Provinciale.
Dato atto che
L'art. 3 del succitato Decreto prevedeva la possibilità da parte delle Province e Città Metropolitane di effettuare modifiche per esigenze sopravvenute dei piani proposti;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 19/12/2022.
e stampato il giorno 19/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 19/12/2022. Firma _____

Dato atto che
con nota dell'Unità di missione del PNRR 8 marzo 2022, prot. 129525, alla luce delle richieste pervenute e dell'intervenuta approvazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, è stato comunicato alle province e città metropolitane e agli enti di decentramento regionale la possibilità di rivedere i piani presentati procedendo o alla relativa conferma o, eventualmente, alla candidatura di altri interventi che fossero in grado di rispettare target o milestone del PNRR, sempre nell'ambito e nei limiti degli importi a ciascun ente assegnati; richieste da trasmettere entro il 21 marzo 2022;

Si è ritenuto opportuno
stralciare dalla programmazione approvata con Decreto del Ministero n. 13 del 08/01/2021 il progetto ad oggetto: I.I.S "G.BARUFFI" DI MONDOVI': SOSTITUZIONE SERRAMENTI OBSOLETI E DEGRADATI. CUP I98B20000330001, finanziato per € 150.000,00 e sostituirlo con i seguenti due interventi, ricompresi nella programmazione dell'Ente Provincia:

1. I.I.S. GIOLITTI GANDINO - LICEO CLASSICO SCIENTIFICO E LINGUISTICO VIA SERRA 9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO. CUP I72B22000060006, per un importo complessivo di € 60.000,00.
2. IPA "Barbero" di Verzuolo. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO CUP I22B22000110006, per un importo complessivo di € 90.000,00

Visto che
con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 116 del 18/05/2022 è stata approvata la rimodulazione dei piani degli interventi proposti dagli enti suddetti, in sostituzione dei piani degli interventi assegnati con Decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021 n. 13;

Visto
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 di attuazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, il quale, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedute di affidamento delle opere pubbliche avviate nel periodo dal 18 maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, all'art. 7, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per avvio di opere indifferibili";

Dato atto che
ai sensi dello stesso articolo 26 del D.L. 50/2022, il computo metrico del progetto è stato aggiornato al prezzario del 28 luglio 2022;

il finanziamento di cui sopra rientra nell'ambito del P.N.R.R. ed è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU";

l'art.7 del DPCM del 28 luglio adottato in attuazione dell'art.26 del D.L.50/2022 disciplina le modalità di utilizzo del fondo previsto dal succitato D.L. 50/2022 per assegnazione di un contributo agli enti locali, titolari di interventi confluiti nel PNNR, considerati gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio al 31 dicembre 2022;

la Provincia di Cuneo ha beneficiato di una preassegnazione del 10% del contributo recepita in Bilancio;

Considerato che
è stata redatta la perizia, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, dell'intervento suddetto, per un importo complessivo di € 99.000,00, di cui € 79.928,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.328,00) ed € 19.072,00 a disposizione dell'Amministrazione, il quale si articola nei seguenti elaborati:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 19/12/2022.
e stampato il giorno 19/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 19/12/2022. Firma _____

1. Relazioni

1.1 Relazione tecnica illustrativa

2. Elaborati grafici:

2.1 Schema idraulico centrale termica

2.2 Planimetria percorso tubazione gas

4. Elaborati estimativi

Analisi prezzi –

Elenco prezzi unitari –

Computo metrico estimativo –

La perizia relativa ai lavori in oggetto riguarda la manutenzione straordinaria e l'adeguamento degli impianti con particolare riferimento:

a) alla sostituzione dei generatori di calore attuali (caldaie), ormai vetusti e usurati, con nuovi generatori più performanti con conseguente riconfigurazione della centrale termica esterna comprensiva del "box" di centrale;
b) sostituzione generatore di calore alimentato a gasolio a servizio del processo di pastorizzazione succhi di frutta con un nuovo pastorizzatore monoblocco alimentato a gas metano ubicato all' interno del fabbricato di lavorazione.
c) Realizzazione di nuova rete gas metano a partire dalla costruenda nuova centrale termica del fabbricato principale fino al fabbricato adibito alla lavorazione dei succhi di frutta, con tubazione interrata.

Tali opere si rendono necessarie al fine di garantire le condizioni fondamentali per continuare a fruire dell'immobile oltre che proseguire l'iter di adeguamento normativo tramite l'esecuzione di lavori finalizzati alla messa a norma degli impianti.

Preso atto che

- sono intervenute le modifiche normative introdotte dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico in vigore dal 27/01/2022, convertito in Legge n. 25/2022, nonché dalla legge n. 238/2021 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"* in vigore dal 01/02/2022
- l'inserimento dell'intervento in oggetto nel PNRR rende applicabile quanto previsto all'art. 50 del Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021

Preso inoltre atto che

- in merito alle disposizioni del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 in materia di appalti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR, ci si avvale delle facoltà di cui all' articolo 47, c.7 del medesimo Decreto Legge, ricorrendone i presupposti in relazione all'oggetto, alla tipologia, alla natura e alla breve durata e all'importo dei dei lavori di cui al presente provvedimento
- con D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", in particolare all'art. 26, è stato introdotto per il 2022, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi…
- con Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2022, n. 3-5435 è stato aggiornato il prezzario della Regione Piemonte

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 19/12/2022.
e stampato il giorno 19/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 19/12/2022. Firma _____

Considerati
l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e le "Linee Guida n. 4" ANAC, i quali stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto i e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Visto
il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

Visto
il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 novembre 2022, n. 308, che individua la data del 15 settembre 2023 quale termine unico improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

che permane la scadenza del 31 dicembre 2022 per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche confluite nel PNRR, come disposto dall'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Atteso che
si rende opportuno attivare il procedimento mirato all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'intervento in oggetto che riveste particolare urgenza in quanto i generatori presentano frequenti malfunzionamenti che pregiudicano il corretto riscaldamento dei locali scolastici;

Rilevato che
per ragioni di economicità, efficienza e celerità si è provveduto a contattare l'operatore economico Daitec S.r.l., con sede in Rossana (CN), in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, il quale ha indicato la propria disponibilità ad effettuare l'intervento richiesto, come da offerta acquisita agli atti protocollo Prov n. 73804 del 15/12/2022, per un importo di € 72.168,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.328,00), al netto del ribasso del 10%, oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 88.044,96.

Ritenuto
pertanto, di affidare l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto n. 2.1. del Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021 all'operatore economico Daitec S.r.l., con sede in Rossana (CN);

Viste
le linea guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Dato atto che
l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Preso atto
della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – n. 830 del 21/12/2021 contenente indicazioni sulle modalità attuative dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, per l'anno 2022, nonché l'entità della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti.

Preso atto che in relazione all'importo di cui sopra la Stazione Appaltante deve provvedere al versamento di € 30,00 (trenta/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 19/12/2022.
e stampato il giorno 19/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 19/12/2022. Firma _____

Preso atto altresì delle ISTRUZIONI OPERATIVE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. - "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2015".

Richiamati
i principi enunciati all'art.30 del D.Lgs. 50/2016.

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 21/10/2022.

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 convertito in legge 25/2022 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

Vista la Legge n. 238/2021 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*"

Visto il Regolamento di Contabilità

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Visto il Decreto del Presidente n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG

Visto il Decreto Legge n.76/2020, convertito in L. n.120/2020

Visto il Decreto Legge n. 77/2021 convertito in L. 108/2021

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 19/12/2022.
e stampato il giorno 19/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 19/12/2022. Firma _____

2. di approvare, la perizia costituita dagli elaborati indicati nel presente atto, relativa all'intervento denominato: IPA "Barbero" di Verzuolo. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO CUP I22B22000110006, dell'importo di complessivi € 99.000,00 (IVA compresa), che si compendia nelle risultanze del seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
A)	**LAVORI IN APPALTO**				
	Importo dei lavori soggetti a ribasso		(A1)	€	77.600,00
	Oneri per la sicurezza - **NON soggetti a ribasso**		(A2)	€	2.328,00
	TOTALE LAVORI (IMPORTO LORDO A BASE DI GARA)		**(A1) + (A2)**	**€**	**79.928,00**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**				
	1)	Lavori in economia (I.V.A. compresa)		€	-
	2)	Imprevisti sui lavori (I.V.A. compresa)		€	423,44
	3)	Spese Tecniche (inclusi C.P.e I.V.A.)		€	634,40
	4)	Spese tecniche di cui agli artt. 31 c. 8 e assicurative 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 (IVA compresa) e di cui agli artt. 90, c.5 e 92, c.7-bis del D.Lgs. 50/2016		€	400,00
	5)	IVA 22% su base gara (lavori lordi e sicurezza).		€	17.584,16
	6)	Contribuzione Autorità di Vigilanza		€	30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			**€**	**19.072,00**
C)	**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO**		**(A+B)**	**€**	**99.000,00**

3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento di € 99.000,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap.	Cronoprogramma		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
IPA "Barbero" di Verzuolo. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO CUP I22B22000110006 Approvaz.perizia	OPERA 1444 04022.02.86100003 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica finanziati art.1 c.63-64 l. 160/2019" Bilancio 2022 Decreto Ministero 13	€ 90.000,00	-	-
	OPERA 1444 04022.02.86500002 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica finanziamento PNRR FONDO ART. 26 D.L.50/2022 - DPCM 28/07/2022" Bilancio 2022	€ 9.000,00	-	-
	TOTALE € 99.000,00			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 19/12/2022.
e stampato il giorno 19/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 19/12/2022. Firma _____

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/012021 (assegnazione delle risorse) pubblicato in G.U. il 19/03/2021 – rimodulato con D.M. 116 DEL 18/05/2022 - ART. 1 commi 63 - 64 legge n. 160 del 27/12/2019 - modificato dalla legge 162 del 30/12/2019 e convertito dalla legge n. 8 del 28/02/2020 € 90.000,00 importo "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 di attuazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 - Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR – importo € 9.000,00 "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

4. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto n. 2.1. del Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021, all'operatore economico Daitec S.r.l., con sede in Rossana (CN) gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto termico per adeguamento normativo da effettuare presso l'edificio sede dell'I.P.A. "Barbero" con sede in Verzuolo;

5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € 88.044,96 a favore dell'operatore economico Daitec S.r.l., con sede in Rossana (CN), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

Creditore	**Oggetto**	**Importo Impegno**	**Cap/art**	**CRONOPROGRAMMA**		
				2022	**2023**	**2024**
Daitec srl con sede in **Rossana** 12020 (CN) Via Mazzini, 60 C.F. / P.I.V.A. 03002300048	IPA "Barbero" di Verzuolo. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO CUP I22B22000110006 (*lavori principali)*	€ 88.044,96	OPERA 1444 04022.02.8610 0003 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica finanziati art.1 c.63-64 l. 160/2019" Bilancio 2022 Decreto Ministero 13	€ 79.044,96	0	0
			OPERA 1444 04022.02.8650 0002 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica finanziamento PNRR FONDO ART. 26 D.L.50/2022 - DPCM 28/07/2022"	€ 9.000,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 19/12/2022.
e stampato il giorno 19/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 19/12/2022. Firma _____

			Bilancio 2022			
			TOTALE	€ 53.673,96		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/012021 (assegnazione delle risorse) pubblicato in G.U. il 19/03/2021 – rimodulato con D.M. 116 DEL 18/05/2022 - ART. 1 commi 63 - 64 legge n. 160 del 27/12/2019 - modificato dalla legge 162 del 30/12/2019 e convertito dalla legge n. 8 del 28/02/2020 € 90.000,00 importo "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 di attuazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 - Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR – importo € 9.000,00 "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 30,00 (trenta/00 Euro) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. - Via M. Minghetti, 10 - 00187 ROMA (C.F. 97584460584) al seguente Capitolo/codice del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità:

Creditore	Oggetto	Cap/Cod	CRONOPROGRAMMA		
			2022	2023	2024
Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) [OMISSIS...] Roma C.F. [OMISSIS...]	Contributo gara € 30,00	OPERA 1444 04022.02.86100003 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica finanziati art.1 c.63-64 l. 160/2019" Bilancio 2022 Decreto Ministero 13	€ 30,00		
	€ 30,00	totale	€ 30,00		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/012021 (assegnazione delle risorse) pubblicato in G.U. il 19/03/2021 – rimodulato con D.M. 116 DEL 18/05/2022 - ART. 1 commi 63 - 64 legge n. 160 del 27/12/2019 - modificato dalla legge 162 del 30/12/2019 e convertito dalla legge n. 8 del 28/02/2020 € 90.000,00 importo "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

7. di dare atto che la liquidazione della somma di cui sopra avverrà entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall'A.N.AC. con cadenza quadrimestrale.

8. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata in base alle vigenti disposizioni in materia;

9. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze dietro presentazione di regolare fattura degli interventi effettuati, previa verifica del corretto svolgimento dell'intervento.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 19/12/2022.
e stampato il giorno 19/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 19/12/2022. Firma _____

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Dogliani Claudio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

Il Dirigente
Fabrizio Freni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 19/12/2022.
e stampato il giorno 19/12/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 19/12/2022. Firma _____