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1 PREMESSA

Il presente documento rappresenta la Relazione generale del progetto esecutivo di efficientamento
energetico dell'lstituto Tecnico Industriale Statale “Mario Del Pozzo” di Cuneo, sito in Corso Alcide
De Gasperi 30.

Gli interventi proposti sono finalizzati a migliorare notevolmente il comportamento energetico
dell’edificio al fine di ridurre i consumi di energia primaria, con conseguente diminuzione della
spesa per il riscaldamento.

Parte dell’edificio adibito a scuola & gia oggetto di riqualificazione, pertanto per il suddetto progetto
sono state fatte scelte progettuali e tecniche complementari, al fine di rendere omogenei gli
interventi su tutto I'edificio.

2 —-TITOLO E SINTESI DEL PROGETTO
2.1 - INFORMAZIONI GENERALI
2.1.1 — Titolarita del progetto

Soggetto proponente dell’intervento di riqualificazione energetica relativo dell’ Itis Mario del Pozzo
e la Provincia di Cuneo con sede in Corso Nizza 21 — 12100 Cuneo.

2.1.2 — Aspetti salienti del progetto

e Risparmio energetico

Obiettivo principale dell'intervento € un consistente miglioramento delle caratteristiche di
isolamento termico dell'involucro edilizio di parte del fabbricato principale, prospiciente Corso A.
De Gasperi, dalla sezione di giunto strutturale del’Aula Magna fino all’estremita Nord, del
fabbricato laboratori e della galleria di collegamento mediante realizzazione di interventi di
coibentazione parziale delle strutture opache verticali (muri esterni) e sostituzione dei serramenti
esterni, con conseguente risparmio energetico rispetto agli attuali consumi di energia termica per
riscaldamento.

e Limitazione dei rischi derivanti da eventuali cedimenti di elementi non strutturali:

Il presente intervento permettera, una volta ultimato, di ridurre notevolmente i rischi derivanti da
possibili cedimenti di intonaci esistenti, risalenti alla prima meta degli anni Settanta, che verranno
confinati e stabilizzati mediante linserimento del cappotto. Analogamente, la sostituzione dei
serramenti esterni, comportera anche la sostituzione degli esistenti vetri semplici con nuovi vetri
camera isolanti, basso emissivi, con gas tipo argon in intercapedine, certificati per un livello di
sicurezza in classe 2(B)2, secondo le Norme UNI 7697/2014.



2.1.3 — Abstract del progetto

Filosofia del progetto € quella di ottenere un intervento che migliori le prestazioni energetiche
dell’edificio, utilizzando materiali ecologici, riciclabili al 100%, ecocompatibili ed a basso impatto
ambientale, conformi a quanto previsto dalle politiche regionali in materia di ambiente,
salvaguardia dell’ecosistema e sostenibilita.

Conseguenze positive saranno il miglioramento della qualita dell’aria che derivera del minore
inquinamento, nonché la riduzione della rumorosita e I'utilizzo di tecniche innovative e totalmente
non invasive. Rientrano a pieno titolo tra i capisaldi e le finalita delle politiche regionali in materia di
protezione territoriale, di confort acustico all'interno dell’edificio principale e di promozione
dell'utilizzo di nuove tecnologie sicure ed efficienti.

Il fatto, infine, di realizzare tali opere all'interno di un istituto scolastico & conforme e correlato a
tutte le attivita di formazione e sensibilizzazione poste in atto dallAssessorato allAmbiente, in
quanto gli interventi e I'evidenza dei risultati ottenuti contribuiranno, localmente, alla diffusione di
una proficua educazione ambientale, che a cascata, partendo dagli insegnanti e degli studenti,
potra diffondersi alle famiglie ed alla collettivita provinciale, contribuendo ad una diffusione sempre
piu capillare dei principi del rispetto e della protezione ambientale, del proficuo e corretto utilizzo
delle nuove tecnologie e dellimportanza del risparmio energetico.

A livello tecnico lintervento consistente in un miglioramento delle caratteristiche di isolamento
termico dellinvolucro edilizio di parte del fabbricato principale, dalla sezione di giunto strutturale
presso I'Aula Magna fino all’'estremita Nord, prospiciente Corso A. De Gasperi e della parte di
laboratori, dell’lstituto Tecnico Industriale Statale “Mario Del Pozzo” di Cuneo, mediante
coibentazione delle strutture opache verticali (cappotto in canapa sui muri esterni) e sostituzione
dei serramenti esterni esistenti, con nuove finestre in alluminio a taglio termico e vetri camera
basso emissivi di sicurezza su entrambe le facce.

Tali interventi consentiranno di diminuire considerevolmente gli attuali consumi di energia termica
per riscaldamento dell’edificio.

Risparmi energetici attesi:

Risparmio di Energia Primaria non rinnovabile del 30%
Riduzione del Fabbisogno Termico Invernale di 28%
Riduzione dell'area solare equivalente estiva di 66%

Emissioni evitate:

o NOXx pari al 30% di riduzione;
o PM10 pari al 33% di riduzione;
o CO, pari al 34% di riduzione.

Inoltre l'esecuzione dell'intervento di isolamento esterno a cappotto permettera di ridurre
notevolmente i rischi derivanti da possibili cedimenti di intonaci esistenti, risalenti alla prima meta
degli anni Settanta, che verranno confinati e stabilizzati sul posto.

Analogamente, la sostituzione dei serramenti esterni comportera anche la sostituzione degli
esistenti vetri semplici con nuovi vetri camera isolanti del tipo 3+3/16/3+3 mm, basso emissivi,
opportunamente certificati per un livello di sicurezza in classe 2(B)2, secondo le Norme UNI
7697/2014.

Le condizioni di sicurezza e antincendio dell’intero plesso sono gia state oggetto d’'intervento negli
anni passati, pertanto rispondono positivamente alla normativa in corso.
Ai fini della Sicurezza sismica € in previsione un’opera di consolidamento strutturale.



3 — MIGLIORAMENTI ENERGETICI ED AMBIENTALI ATTESI

L'intervento di installazione dell'isolamento a cappotto esterno e la sostituzione degli esistenti
serramenti esterni con nuovi serramenti in alluminio a taglio termico, muniti di vetri camera basso-
emissivi, nella porzione di fabbricato compresa fra il giunto di dilatazione adiacente all’'aula magna
e la testata Nord della manica principale e della manica dei laboratori, permettera a lavori ultimati,
di raggiungere dei risultati in termini di risparmio di consumo annuo di combustibile (metano) pari
al 34%, passando dagli attuali 229.925 Nm3 (ante intervento) ai futuri 151.930 Nm3 (post
intervento), quindi con un risparmio atteso di 77.995 Nm3 di metano/anno.

Con Tlintervento di adeguamento energetico dell'involucro edilizio, si attende un miglioramento
della classificazione energetica (Regione Piemonte) dall’attuale Classe “C” (EPgl,nren 221,7
kWwh/m2 ) alla futura Classe “B” (EPgl,nren 155,55 kWh/m2 )

4 — CRONOPROGRAMMA
4.1 - CALENDARIO DELLE ATTIVITA’

Per la visione del Cronoprogramma si rimanda all’allegato 7 della medesima relazione.



5 — DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
5.1- EDIFICIO

Soggetto proponente dell'intervento di riqualificazione energetica relativo all’ Itis Mario del Pozzo &
la Provincia di Cuneo con sede in Corso Nizza 21 — 12100 Cuneo.

Trattasi di edificio con destinazione d’uso scolastica, piu precisamente di una scuola superiore di
2° grado.

5.1.1 — Localizzazione dell’edificio

L’intervento riguarda l'involucro esterno dell’'edificio sede dell'l.T.l.S. “Mario Del Pozzo” di Cuneo,
la cui costruzione risale alla prima meta degli anni 1970.

Il plesso scolastico é situato sull’altipiano nella prima periferia sud-ovest della citta e si tratta di un
complesso edilizio concepito fin dalla costruzione con specifica destinazione scolastica ed ospita
per 'anno scolastico 2017/2018 n 942 studenti suddivisi su 42 classi.

Detto immobile, realizzato dal Comune di Cuneo su progetto dell’Arch. Franco Isnardi e dedicato a
Mario Del Pozzo, gia Sindaco di Cuneo, si compone di tre corpi di fabbrica, di cui:

¢ due edifici disposti parallelamente a Corso de Gasperi, costituenti il fabbricato scolastico
principale ed il fabbricato destinato ai laboratori, aventi struttura portante in cemento
armato ordinario con solai misti in latero-cemento e tamponamenti esterni in muratura
ordinaria a cassa vuota;
e un terzo edificio ospitante la palestra, con struttura prefabbricata in c.a.p. e tamponamenti
esterni in pannelli prefabbricati e muratura tradizionale.
Il fabbricato non ha ancora 70 anni, pertanto non € soggetto a tutela ai sensi del D.D. 6 febbraio
2004 - D.Lgs. n.42/2004, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio
del Piemonte e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.

Il lotto di intervento € di circa 19.525 m2 di cui circa 14.900 m2 costituenti I'impronta dell’edificio
mentre la restante area di circa 4.625 m2 é occupata da cortile e vie di transito bitumate (e
drenate), un campo di gioco con finitura in gomma ed alcune aree verdi a prato.

L’andamento plano-altimetrico dell'intero sedime é pressoché pianeggiante con leggera pendenza
dalla citta verso Borgo San Dalmazzo (1,3%).

L’edificio oggetto dell’intervento in argomento é articolato in due maniche principali:
1 -Porzione della manica principale, con affaccio su Corso De Gasperi, composto da

tre piani fuori terra di aule didattiche;
un piano seminterrato di laboratori;
un piano sottotetto di laboratori;
al piano rialzato: un atrio di ingresso, una bidelleria, una aula magna, una sala insegnanti,
gli uffici amministrativi e direzionali della scuola, una sala ricevimento parenti e una
biblioteca (ex alloggio custode);
e due vani scala all'estremita della manica principale lungo Corso De Gasperi;
una scala centrale;
e UN Vvano ascensore;

2 - Manica laboratori, posta ad Ovest della manica principale, parallela a questa, aldila del cortile
interno, composta da :



due piani fuori terra di aule didattiche;

e un piano terra di laboratori;
un piano primo di laboratori, sottotetto adibito a deposito, una biblioteca, tre uffici, due aule
didattiche, una bidelleria;

e due vani scala interni e due scale esterne antincendio disposte lungo il lato Nord-Ovest;

3 - La galleria di collegamento fra le due maniche, composta da:

e un piano fuori terra
e due rampe interne

Rimangono esclusi dal presente intervento di miglioramento energetico i seguenti altri fabbricati

e manica principale dal giunto di dilatazione adiacente all’aula magna fino alla testata Sud del
fabbricato;

e locali deposito bombole gas tecnici;

o fabbricato palestra

5.1.2 - PARAMETRI CATASTALI E URBANISTICI

L’edificio risulta censito catastalmente al NCEU Cuneo - Foglio 82 - mappale 6 - sub 1; mentre nel
PRGC il sedime della scuola rientra nelle aree classificate “Aree per servizi sociali ed attrezzature
di interesse generale (art. 22 LUR 56/77)” — art. 58 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. e
indicato come “Attrezzature di interesse generale esistenti”.

ESTRATTO CATASTALE ESTRATTO P.R.G.C. vigente

Comune di Cuneo Comune di Cuneo weeo
i
‘ 4

Foglio n® 82 - particella n® 6
/
Aree per servizl sociall e attrezzature di Interesse generale (art.22 Lur 56/77) - Art.58
b - Attrezzature di Interesse generale eststent!
G ) - Parchl pubblici urban! € comgrensoriall eststentt
- 4/

BT Arezzeture di interesse generate previste

- fabbricati costituenti I'.T.1.S. Del Pozzo

E porzione oggetto d'intervento




5.1.3 - PARAMETRI CLIMATICI

La citta di Cuneo, ai sensi del D.P.R. 26.08.1993 n. 412, ricade nella zona climatica “F”,
caratterizzata da un parametro gradi-giorno superiore a 3.000, come segue:

Altitudine Misure
altezza su livello del mare espressa in metri Superficie territorio 2
comunale 119,88 km
Casa Comunale 534
Classificazione 3
Minima 419 Sismica
Massima 620 Clima
Quota edificio: 563 Gradi Giorno 3.012
Zona Altimetrica pianura Zona Climatica E
Coordinate edificio Accensione Impianti Termici
Latitudine 44° 22’ 417,376 N nessuna limitazione

Longitudine 07° 31’ 39”,396 E
Gradi Decimali N 44.37816: E 7.52761 Coordinate Sistema Georeferenziato
UTGM WGS 84
Locator (WWL) JN34SJ
X= 382701

Y=4914949

Pertanto i limiti di trasmittanza termica U, dettati dal Decreto 26 giugno 2015, ai sensi dell'art. 4
comma 1, del DIgs 19 agosto 2005 n. 192, Allegato B, in vigore dal 1 luglio 2015:

o delle strutture opache verticali 0,26 W/m?K;
e per strutture opache orizzontali 0,28 W/m?K;
e per strutture opache inclinate di copertura 0,22W/m°K;
e per chiusure trasparenti (comprensive degli infissi) 1,00 W/m?K;

Nella analisi energetica svolta per la valutazione del presente intervento si & considerato che la
porzione di edificio oggetto di intervento gia finanziato sia gia riqualificata, in modo da non
sovrastimare i risparmi ottenibili considerando anche tale intervento ma solo quanto compreso nel
progetto qui presentato.



5.2 - EDIFICIO OGGETTO DELL’'INTERVENTO

L’intervento riguarda l'involucro esterno dell’edificio sede delll.T.l.S. “Mario Del Pozzo” di Cuneo,
la cui costruzione risale alla prima meta degli anni 1970. Tale struttura e di proprieta della
Provincia di Cuneo.

Trattasi, per tutta la sua volumetria, di struttura scolastica ad uso pubblico, in quanto Istituto
Tecnico Industriale Statale.
Non sono in previsione futuri cambiamenti di destinazione d’uso o proprieta.

L’edificio, di classe E7 - Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, secondo
DPR 412/13, in quanto Istituto Tecnico Industriale Statale.

La parte di edificio oggetto di riqualificazione risale agli anni 1972-74.

| due edifici oggetto d’intervento sono disposti parallelamente a Corso de Gasperi, sono costituiti
dal fabbricato scolastico principale ed il fabbricato destinato ai laboratori, aventi struttura portante
in cemento armato ordinario con solai misti in latero-cemento e tamponamenti esterni in muratura
ordinaria a cassa vuota.

Non sono presenti vincoli di alcun genere e il lotto risponde positivamente alle normative in vigore
concernenti le barriere architettoniche, sicurezza impianti e incendio e sicurezza sismica.

VOLUMETRIA SUPERFICIE SUPERFICIE
LORDA UTILE UTILE
RISCALDATA RISCALDATA (mg) | TOTALE (mq)

(ma)
40.958,43 9.226,70 0.886,94

5.3 — ADEGUAMENTO NORMATIVO

Non sono presenti vincoli di alcun genere e il lotto risponde positivamente alle normative in vigore
concernenti le barriere architettoniche, sicurezza impianti e incendio e sicurezza sismica.

5.4- MANUTENZIONE E VITA UTILE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI

Dal punto di vista gestionale gli interventi previsti non comportano particolari problemi, ma solo una
revisione periodica biennale dell'integrita del cappotto esterno ed una manutenzione al bisogno dei
serramenti esterni.

Inoltre per il cappotto € stato utilizzata la canapa, materiale naturale con una durata di vita media
stimato tra i 50 e i 75 anni.



5.5 - RISPARMIO ENERGETICO ATTESO
5.5.1 - RAFFRONTO CON LA SITUAZIONE PREESISTENTE
| prospetti che seguono riportano i valori riassuntivi risultanti dai bilanci energetici suddivisi tra:

e stato di fatto;
e stato in progetto (simulazione);
e raffronto tra i due risultati.

In particolare i valori considerati sono:

¢ Fabbisogno di potenza dell'involucro;

e Energia Utile;

e Energia primaria: questa € indicata come valore riassuntivo risultante dalla somma tra
I'energia primaria termica e I'energia primaria elettrica.

Fabblsog‘no di potenza 1.979.114 Kw
dell'involucro
STATO DI FATTO
Energia utile 1.874.483 kWh/anno
Energia primaria 2.426.962 kWh/anno
Fabbi di pot
a |so,<?r‘no i potenza 1.364.550 W
dell'involucro
STATO IN PROGETTO
Energia utile 1.352.578 kWh/anno
Energia primaria 1.603.631 kWh/anno
Energia utile 521.905 kWh/anno
Energia primaria 823.331 kWh/anno
RAFFRONTO Risparmio di energia 28%
utile percentuale >
Ri odi .
|:<,parr.n|o i energia 34%
primaria percentuale

Il risparmio di energia utile percentuale conseguibile con I’applicazione degli interventi
pari al 28%.

Il risparmio di energia primaria percentuale conseguibile con I’applicazione degli interventi
e pari al 34%.



e 5.5.2 - VALUTAZIONE DELLE MANCATE EMISSIONI

Come precedentemente esposto, le emissioni allo stato attuale e allo stato in progetto sono state

calcolate sulla base dei fattori di emissione indicati all'interno del bando.

Di seguito si riportano i prospetti riassuntivi relativi allo stato attuale e allo stato in progetto,
contenenti per ogni agente inquinante il valore delle emissioni espresse in tonnellate/anno.

Stato di Emissioni ITIS del
fatto Pozzo (t/anno)
Nox 0,388283
PM10 0,002284
CO2 479,946

Il prospetto seguente contiene i valori risultanti dalla differenza dei prospetti soprastanti, ovvero la

Stato di Emissioni ITIS del
progetto Pozzo (t/anno)
Nox 0,258281
PM10 0,001519
Co2 317,138

guantificazione della riduzione delle emissioni inquinanti.

RISPARMI | Emissioni ITIS del
Pozzo (t/anno)
Nox 0,130002
PM10 0,000765
CO2 162,808

In particolare i risparmi ottenibili sono i seguenti:

e NOx: 0,130002 t/anno, pari al 33% di riduzione;
¢ PM10: 0,000765 t/anno, pari al 33% di riduzione;
e CO,; 162,808 t/anno, pari al 34% di riduzione.




5.6 - RICADUTE SOCIO ECONOMICHE DELL’INIZIATIVA

L’allestimento del cantiere e le opere che verranno realizzate permetteranno di fornire lavoro alle
imprese coinvolte, generando una positiva ricaduta economica sul sistema imprenditoriale.

Un altro aspetto da sottolineare sara il risparmio economico che, dopo I'esecuzione delle opere, si
potra ottenere, cosi da accantonare risorse da investire nel sistema scolastico del territorio.

Tra i risultati degli interventi ci sara innanzitutto, da un punto di vista sociale, una riduzione
dellinquinamento con conseguente giovamento per il benessere dell’intera collettivita ed in
particolare degli studenti ospiti dell'lstituto.

Gli interventi di razionalizzazione dei consumi inoltre stimoleranno negli studenti un crescente
interesse verso le nuove tecnologie, oltre a sensibilizzarli favorevolmente verso il risparmio
energetico, cosi da renderli portavoce anche all’esterno dell'importanza di tali azioni.

Tali opere saranno inoltre, verso tutti i soggetti esterni, un'ulteriore esemplificazione
dell'importanza di una corretta educazione ambientale e della necessita di perseguire, anche nelle
azioni quotidiane, un risparmio nei consumi ed una razionalizzazione nell’'uso delle energie.

5.7. GLI EFFETTI POSITIVI SU ALTRE POLITICHE REGIONALI

Negli interventi che verranno realizzati si utilizzeranno materiali ecologici, riciclabili al 100%,
ecocompatibili ed a basso impatto ambientale, conformi a quanto previsto dalle politiche regionali
in materia di ambiente, salvaguardia dell’ecosistema e sostenibilita, politiche da sempre volte alla
sensibilizzazione dell’'utenza verso il rispetto del’ambiente, il corretto riutilizzo dei materiali ed il
risparmio energetico.

Inoltre, il miglioramento della qualita dell’aria che derivera del minore inquinamento, nonché la
riduzione della rumorosita e I'utilizzo di tecniche innovative e totalmente non invasive, rientrano a
pieno titolo tra i capisaldi e le finalita delle politiche regionali in materia di protezione territoriale, di
confort acustico all'interno dell’edificio principale e di promozione dell’utilizzo di nuove tecnologie
sicure ed efficienti.

Il fatto, infine, di realizzare tali opere all'interno di un istituto scolastico & conforme e correlato a
tutte le attivita di formazione e sensibilizzazione poste in atto dall’Assessorato allAmbiente, in
quanto gli interventi e I'evidenza dei risultati ottenuti contribuiranno, localmente, alla diffusione di
una proficua educazione ambientale, che a cascata, partendo dagli insegnanti e degli studenti,
potra diffondersi alle famiglie ed alla collettivita provinciale, contribuendo ad una diffusione sempre
piu capillare dei principi del rispetto e della protezione ambientale, del proficuo e corretto utilizzo
delle nuove tecnologie e dellimportanza del risparmio energetico.

6 NORME SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Le seguenti prescrizioni e le descrizioni relative alla fornitura hanno carattere indicativo e non
limitativo, nel senso che |'Appaltatore eseguira I'opera completa in ogni sua parte, in modo da
rispondere agli obiettivi del progetto ed rendere I'edificio esercibile in condizioni di massima
sicurezza ed affidabilita, nel rispetto dei parametri energetici fondanti il progetto.



Nei documenti progettuali viene data descrizione dei requisiti e delle specifiche prestazionali dei
componenti caratterizzanti il progetto, che dovranno essere considerati nella valutazione ed
esecuzione dell’'opera.

Si ribadisce che tutte le opere accessorie necessarie alla realizzazione dell'intervento sono a cura
e spese dell’Appaltatore e valutate nellimporto dell’opera, ancorché non espressamente indicate
nelle specifiche tecniche. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano: attivita di smantellamento,
demolizione, trasporto materiali alle discariche, approntamenti provvisori, trasporti nuovi materiali,
spostamento servizi ed impianti che interferiscono con I'oggetto dell'intervento, finiture edili, ecc...

Sono inoltre omesse le specifiche per i materiali considerati secondari e non caratterizzanti il
presente intervento, componenti per i quali dovranno utilizzarsi primarie marche e prodotti, dotate
di certificazione di qualita e comunque sottoposte all’approvazione della Direzione Lavori,
seguendo le specifiche tecniche progettuali a cui si rimanda.

Si ribadisce che 'opera & da intendersi A CORPO ogni onere compreso.

BN

Per una corretta valutazione economica delle opere € indispensabile un accurato sopralluogo
dell’edificio.

Per poter eseguire alcuni lavori dovranno essere programmati orari € modalita con i responsabili
della struttura scolastica e pertanto tali lavori potranno essere realizzati in orari serali, notturni o
festivi senza nessuna revisione o aumento dei prezzi offerti.

Nell’'elaborare la propria offerta 'impresa dovra tenere in debita considerazione tutte le difficolta
inerenti la posa dei materiali e le tempistiche connesse con l'attivita scolastica.

STUDIO TECNICO : Nuove Energie s.r.l.
INDIRIZZO : Via Cattaneo 15 - 10093 COLLEGNO (TO)
TECNICO ABILITATO : Ing. Giuseppe Capo

Iscrizione Ordine Ingegneri Torino

N° 7210V

Cuneo, li 4 Febbraio 2019........cccvvvvennnns

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Claudio Dogliani)
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ALLEGATI DEL “"PROGETTO ESECUTIVO”

Ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
(pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006), il PROGETTO ESECUTIVO & composto dai
seguenti elaborati, conformi al Regolamento di Attuazione D.P.R. 05/10/2010 n°207 e s.m.i. :

ELENCO ALLEGATI PROGETTO ESECUTIVO

ALEATO DESCRIZIONE

N°
1A RELAZIONE GENERALE
1B RELAZIONE SPECIALISTICA

]

DISEGNI (TAVOLE GRAFICHE) TAV.2.1. Planimetrie: - estratto catastale scala 1:2000

- estratto P.R.G.C. scala 1:2000

TAV.2.2 Planimetria generale scala 1:200

TAV.2.3 Pianta Piano Terra scala 1:200

TAV.2.4 Pianta Piano Primo scala1:200

TAV.2.5 Pianta Piano Seminterrato scala 1:200

TAV.2.6 Pianta Piano Rialzato scala 1:200

TAV.2.7 Pianta Plano Primo scala1:200

TAV.2.8 Pianta Piano Secondo scala1:200

TAV.2.9 Pianta Piano Sottotetto scala 1:200

TAV.2.10 Prospetti fabbricato aboratori scala 1:100

TAV.2.11 Prsospetti fabbricato scuola scala 1:100

TAV.2.12 Prsospetti scuola e laboratori scala 1:100

TAV.2.13 Sezioni scala 1:100

TAV.2.14 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.15 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.16 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.17 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.18 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.18 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.20 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.21 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.22 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.23 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.24 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.25 Particolare costruttivo scala 1:10

TAV.2.26 Particolare costruttivo scala 1:10

RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E QUADRO D'INCIDENZA
DELLA MANODOPERA

COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO

CRONOPROGRAMMA

ELENCO PREZZI UNITARI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE A: SCHEMA DI
CONTRATTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE B: NORME E
PRESCRIZIONI TECNICHE

PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO
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