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Medaglia d'oro al Valore Civile

R
&di CUNEO

PROVINCIA DI CUNEO
SETTORE EDILIZIA

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LOTTO 2

REVISIONE 1

Edificio sede di: | Istituto Tecnico Industriale Statale “ Mario del Pozzo”
Indirizzo: Corso Alcide De Gasperi n°30 — 12100 Cuneo
Lavori di: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

COIBENTAZIONE STRUTTURE OPACHE VERTICALI E SOSTITUZIONE
SERRAMENTI ESTERNI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STUDIO TECNICO : Nuove Energie s.r.l.
INDIRIZZO : Via Cattaneo 15 - 10093 COLLEGNO (TO)
TECNICO ABILITATO : Ing. Giuseppe Capo

Iscrizione Ordine Ingegneri Torino
N° 7210V

Cuneo, li 4 Febbraio 2019.......................

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Claudio Dogliani)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA
PRESTAZIONE TERMOENERGETICA
DEL FABBRICATO (SpCat 1)
OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA
PRESTAZIONE TERMOENERGETICA
DEL FABBRICATO EDILI (Cat 1)
SERRAMENTI (compresi RIMOZIONE E
SMALTIMENTO ESISTENTI) (SbCat 7)
171 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in
01.A02.C00.005 |qualunque piano di fabbricato, comprese
la discesa o la salita dei materiali, lo
sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi
ad impianto di smaltimento autorizzato,
compreso la rimozione e I'accatastamento
dei vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima della
demolizione Con una superficie di almeno
m? 0,50
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NORD-OVEST (lato prato)
Piano Terra
Finestre (H) 4,00 2,350 0,750 7,05
Finestre (1) 16,00 2,350 0,750 28,20
Finestre (R) 1,00 0,900 2,150 1,94
Finestre (L) 17,00 0,810 0,770 10,60
Finestre (P) 2,00 1,350 2,350 6,35
Finestre (M) 2,00 2,000 1,570 6,28
Finestre (A) 2,00 5,000 1,000 10,00
Finestre (N) 2,00 5,000 4,150 41,50
Finestre (G) 2,00 4,300 1,550 13,33
Finestre (Q) 1,00 5,000 3,800 19,00
Piano Primo
Finestre (O) 1,00 0,700 1,570 1,10
Finestre (D) 2,00 0,600 1,570 1,88
Finestre (E) 2,00 2,000 1,570 6,28
Finestre (M) 1,00 1,150 2,300 2,65
Finestre (P) 1,00 1,250 2,100 2,63
Finestre (B) 14,00 2,450 1,570 53,85
Finestre (N) 2,00 2,420 1,570 7,60
Finestre (C) 6,00 2,400 1,570 22,61
Finestre (F) 2,00 1,350 2,500 6,75
2,00 2,000 1,570 6,28
PROSPETTO SUD-OVEST
Piano Terra
Finestra (O) 1,00 1,000 1,300 1,30
Finestra (E) 2,00 6,300 1,050 13,23
Piano Primo
Finestra (1) 2,00 2,000 1,000 4,00
Finestra (L) 1,00 1,000 1,300 1,30
Finestra (H) 1,00 3,000 1,000 3,00
Finestra (G) 1,00 4,850 4,85
PROSPETTO SUD-EST (lato scuola)
Piano Terra
Finestra (A) 28,00 5,000 1,000 140,00
Finestra (B) 3,00 0,950 2,800 7,98
3,00 4,050 1,000 12,15
Finestra (C) 3,00 3,050 1,000 9,15
3,00 1,960 2,800 16,46
Finestra (D) 1,00 5,000 2,800 14,00
Finestra (Z) 1,00 5,000 2,800 14,00
Piano Primo
Finestra (A) 20,00 5,000 1,000 100,00
PROSPETTO NORD-EST
A RIPORTARE 597,30

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 597,30
Piano Terra
Finestra (O) 1,00 1,000 1,300 1,30
Finestra (E) 2,00 6,300 1,050 13,23
Piano Primo
Finestra (L) 1,00 1,000 1,300 1,30
Finestra (1) 2,00 2,000 1,000 4,00
Finestra (H) 1,00 3,000 1,000 3,00
Finestra (G) 1,00 4,850 4,85
Parziale m? 624,98
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SUD-OVEST
Piano Terra
Finestra (S) 2,00 2,000 1,000 4,00
Finestra (U) 2,00 1,300 1,000 2,60
Finestra (F) 1,00 2,750 4,150 11,41
Finestra (V) 1,00 3,600 4,150 14,94
Finestra (T) 1,00 4,000 1,000 4,00
PROSPETTO NORD-EST
Finestra (S) 2,00 2,000 1,000 4,00
Finestra (U) 2,00 1,300 1,000 2,60
Finestra (F) 1,00 2,750 4,150 11,41
Finestra (V) 1,00 3,600 4,150 14,94
Finestra (T) 1,00 4,000 1,000 4,00
COPERTURA
Velux 3,00 0,740 1,150 2,55
Parziale m? 76,45
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NORD-OVEST (lato
laboratori)
Piano Seminterrato
Finestra (D) 1,00 0,450 0,450 0,20
Finestra (A) 4,00 0,750 0,750 2,25
4,00 0,750 0,750 2,25
4,00 0,750 0,750 2,25
Finestra (G) 1,00 0,750 0,750 0,56
1,00 0,750 0,750 0,56
Piano Terra
Finestra (G) 2,00 0,450 1,440 1,30
Finestra (R) 1,00 1,000 3,000 3,00
Finestra (M) 7,00 2,100 1,620 23,81
Finestra (1) 1,00 0,700 1,500 1,05
Piano Primo
Finestra (C) 4,00 0,450 1,440 2,59
Finestra (E) 1,00 0,590 1,930 1,14
Finestra (D) 1,00 1,250 1,460 1,83
Finestra (M) 1,00 0,590 2,530 1,49
Finestra (F) 6,00 2,260 1,570 21,29
Finestra (L) 1,00 1,380 2,350 3,24
Finestra (1) 3,00 1,500 1,560 7,02
3,00 0,750 2,750 6,19
Finestra (H) 1,00 2,260 1,570 3,55
Piano Secondo
Finestra (D) 4,00 0,450 1,440 2,59
Finestra (H) 2,00 0,590 2,520 2,97
Finestra (E) 1,00 0,450 1,250 0,56
Finestra (G) 1,00 1,250 1,180 1,48
Finestra (F) 10,00 2,260 1,570 35,48
Piano Terzo
Finestra (D) 1,00 0,650 1,000 0,65
Finestra (C) 2,00 1,730 1,310 4,53
Finestra (B) 7,00 2,250 1,310 20,63
PROSPETTO SUD-OVEST
Piano Seminterrato
A RIPORTARE 855,89

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 855,89
Finestra (N) 2,00 2,470 1,820 8,99
Finestra (O) 1,00 0,800 1,100 0,88
1,00 2,470 1,820 4,50
Finestra (L) 2,00 3,340 3,000 20,04
Piano Terra
Finestra (L) 1,00 1,830 1,620 2,96
Finestra (H) 1,00 0,660 0,450 0,30
Finestra (N) 5,00 2,100 1,620 17,01
Finestra (F) 1,00 2,450 1,620 3,97
1,00 1,390 1,130 1,57
Finestra (C) 5,00 2,450 1,620 19,85
Finestra (S) 1,00 1,830 1,620 2,96
PROSPETTO SUD-EST
Piano Terra
Finestra (A) 7,00 2,100 1,880 27,64
Finestra (D) 1,00 5,550 2,890 16,04
Finestra (P) 1,00 1,900 1,580 3,00
Piano Primo
Finestra (A) 10,00 2,450 1,860 45,57
Finestra (N) 6,00 2,450 1,500 22,05
Finestra (O) 4,00 2,250 1,850 16,65
Piano Secondo
Finestra (A) 17,00 2,450 1,860 77,47
Finestra (B) 3,00 2,240 1,860 12,50
Piano Terzo
Finestra (A) 2,00 0,750 1,430 2,15
PROSPETTO NORD-EST
Piano Seminterrato
Finestra (D) 5,00 0,450 0,450 1,01
Finestra (F) 1,00 0,450 0,450 0,20
1,00 0,450 0,450 0,20
1,00 0,450 0,450 0,20
Finestra (E) 1,00 0,450 0,450 0,20
1,00 0,450 0,450 0,20
Finestra (1) 4,00 0,700 0,750 2,10
4,00 0,700 0,750 2,10
4,00 0,700 0,750 2,10
Finestra (C) 2,00 0,750 0,750 1,13
2,00 0,750 0,750 1,13
2,00 0,750 0,750 1,13
2,00 0,750 0,750 1,13
Finestra (A) 2,00 0,750 0,750 1,13
2,00 0,750 0,750 1,13
2,00 0,750 0,750 1,13
Piano Terra
Finestra (G) 5,00 0,450 1,440 3,24
Finestra (Q) 1,00 0,700 1,500 1,05
Finestra (N) 4,00 2,450 1,620 15,88
Finestra (C) 6,00 2,450 1,620 23,81
Finestra (E) 1,00 2,550 2,800 714
Finestra (B) 1,00 2,840 1,850 5,25
Finestra (A) 1,00 2,100 1,850 3,89
Finestra (O) 1,00 2,450 1,850 4,53
1,00 0,820 0,830 0,68
Piano Primo
Finestra (C) 5,00 0,450 1,440 3,24
Finestra (A) 2,00 2,450 1,860 9,11
Finestra (B) 1,00 3,200 1,860 5,95
Piano Secondo
Finestra (D) 5,00 0,450 1,440 3,24
Finestra (A) 2,00 2,450 1,860 9,11
Finestra (C) 1,00 3,200 1,860 5,95
Parziale m? 578,85
A RIPORTARE 1°280,28

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°280,28

2/2
C ED GG 005

3/3
01.P20.N00.005

SOMMANO m?

Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi,
fresature e demolizioni varie escluso
materiale contenente fibre di amianto,
depositati in idonei siti autorizzati.

- demolizione infissi esistenti: telai (1 kg/
ml)

- demolizione infissi esistenti: vetrate (31
kg/ma)

SOMMANO t

Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/
alluminio; sistema completo per finestre,
costruito con profilo interno in legno con
un grado di umidita del 10/12%, profili in
pvc a struttura tubolare e profili in
alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato,
comprensivo di  profili  fermavetro,
gocciolatoio, ferramenta, serratura e
maniglia; compreso il montaggio della
vetrata, ma esclusa la fornitura;
trasmittanza termica dei telai Uf= =<0,8 e
=>0,5 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2).
finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m?
N.B. CON LA PRESENTE VOCE SI
INTENDONO | SERRAMENTI AVENTI
LE CARATTERISTICHE INDICATE NEL
PROGETTO, IN ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO:

- VALORE TRASMITTANZA DEL
TELAIO : Uf =<1,2 W/Mk

- VALORE TRASMITTANZA DEL
VETRO : Ug =0,7W/M?k

- VALORE TRASMITTANZA DEL
SERRAMENTO : Uw =<0,935W/M?k

- ISOLAMENTO ACUSTICO CON PVB
ACUSTICO (STRATOPHONE) (RW
(C;Ctr)) -45dB

- TENUTA ARIA (UNI EN 12207)
CLASSE 4

- TENUTA ACQUA (UNI EN 12208) E
1050

- TENURA VENTO (UNI EN 12210)
CLASSE C5"

ZONA LABORATORI

PROSPETTO NORD-OVEST (lato prato)
Piano Terra

Finestre (H)

Finestre (1)

Finestre (R)

Finestre (L)

Piano Primo
Finestre (O)
Finestre (D)

PROSPETTO SUD-OVEST
Piano Terra
Finestra (O)

Piano Primo
Finestra (1)
Finestra (L)

PROSPETTO NORD-EST
Piano Terra
Finestra (O)

2888,78

1152,25

4,00
16,00
1,00
17,00

1,00
2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,350
2,350
0,900
0,810

0,700
0,600

1,000

2,000

1,000

1,000

0,001

0,031

0,750
0,750
2,150
0,770

1,670
1,670

1,300

1,000

1,300

1,300

1°280,28

2,89
35,72

38,61

7,05
28,20
1,94
10,60

1,30

4,00
1,30

1,30

12,68

15,00

16°233,95

579,15

A RIPORTARE

58,67

16°813,10

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58,67 16°813,10

Piano Primo

Finestra (L) 1,00 1,000 1,300 1,30

Finestra (1) 2,00 2,000 1,000 4,00

Parziale m? 63,97

ZONA PASSERELLA

PROSPETTO SUD-OVEST

Piano Terra

Finestra (S) 2,00 2,000 1,000 4,00

Finestra (U) 2,00 1,300 1,000 2,60

COPERTURA

Velux 3,00 0,740 1,150 2,55

Parziale m? 9,15

ZONA SCUOLA

PROSPETTO NORD-OVEST (lato

laboratori)

Piano Seminterrato

Finestra (D) 1,00 0,450 0,450 0,20

Finestra (A) 4,00 0,750 0,750 2,25
4,00 0,750 0,750 2,25
4,00 0,750 0,750 2,25

Finestra (G) 1,00 0,750 0,750 0,56
1,00 0,750 0,750 0,56

Piano Terra

Finestra (G) 2,00 0,450 1,440 1,30

Finestra (R) 1,00 1,000 3,000 3,00

Piano Primo

Finestra (C) 4,00 0,450 1,440 2,59

Finestra (E) 1,00 0,590 1,930 1,14

Finestra (D) 1,00 1,250 1,460 1,83

Finestra (M) 1,00 0,590 2,530 1,49

Piano Secondo

Finestra (D) 4,00 0,450 1,440 2,59

Finestra (H) 2,00 0,590 2,520 2,97

Finestra (E) 1,00 0,450 1,250 0,56

Finestra (G) 1,00 1,250 1,180 1,48

Piano Terzo

Finestra (D) 1,00 0,650 1,000 0,65

PROSPETTO SUD-OVEST

Piano Terra

Finestra (L) 1,00 1,830 1,620 2,96

Finestra (H) 1,00 0,660 0,450 0,30

PROSPETTO SUD-EST

Piano Terzo

Finestra (A) 2,00 0,750 1,430 2,15

PROSPETTO NORD-EST

Piano Seminterrato

Finestra (D) 5,00 0,450 0,450 1,01

Finestra (F) 1,00 0,450 0,450 0,20
1,00 0,450 0,450 0,20
1,00 0,450 0,450 0,20

Finestra (E) 1,00 0,450 0,450 0,20
1,00 0,450 0,450 0,20

Finestra (1) 4,00 0,700 0,750 2,10
4,00 0,700 0,750 2,10
4,00 0,700 0,750 2,10

Piano Terra

Finestra (G) 5,00 0,450 1,440 3,24

Finestra (Q) 1,00 0,700 1,500 1,05

Piano Primo

Finestra (C) 5,00 0,450 1,440 3,24

A RIPORTARE 122,04 16°813,10

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 122,04 16°813,10
Piano Secondo
Finestra (D) 5,00 0,450 1,440 3,24
Parziale m? 52,16
SOMMANO m? 125,28 181,73 22'767,13
4/ 4 Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/
01.P20.N00.055 |alluminio; sistema completo per finestre,
costruito con profilo interno in legno con
un grado di umidita del 10/12%, profili in
pvc a struttura tubolare e profili in
alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato,
comprensivo di  profili  fermavetro,
gocciolatoio, ferramenta, serratura e
maniglia; compreso il montaggio della
vetrata, ma esclusa la fornitura;
trasmittanza termica dei telai Uf= =<0,8 e
=>0,5 W/m*K (UNI EN ISO 10077-2).
finestra a due ante anta-anta/ribalta; di
superficie fino a 3,5 m?
N.B. CON LA PRESENTE VOCE SI
INTENDONO | SERRAMENTI AVENTI
LE CARATTERISTICHE INDICATE NEL
PROGETTO, IN ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO:
- VALORE TRASMITTANZA DEL
TELAIO : Uf =<1,2 W/M?k
- VALORE TRASMITTANZA DEL
VETRO : Ug =0,7W/M?k
- VALORE TRASMITTANZA DEL
SERRAMENTO : Uw =<0,935W/M?k
-ISOLAMENTO ACUSTICO CON PVB
ACUSTICO (STRATOPHONE) (RW
(C;Ctr)) -45dB
- TENUTA ARIA (UNI EN 12207)
CLASSE 4
- TENUTA ACQUA (UNI EN 12208) E
1050
- TENURA VENTO (UNI EN 12210)
CLASSE C5"
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NORD-OVEST (lato prato)
Piano Terra
Finestre (P) 2,00 1,350 2,350 6,35
Finestre (M) 2,00 2,000 1,570 6,28
Piano Primo
Finestre (E) 2,00 2,000 1,570 6,28
Finestre (M) 1,00 1,150 2,300 2,65
Finestre (P) 1,00 1,250 2,100 2,63
PROSPETTO SUD-OVEST
Piano Primo
Finestra (H) 1,00 3,000 1,000 3,00
PROSPETTO NORD-EST
Piano Primo
Finestra (H) 1,00 3,000 1,000 3,00
Parziale m? 30,19
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NORD-OVEST (lato
laboratori)
Piano Terra
Finestra (M) 7,00 2,100 1,620 23,81
Finestra (1) 1,00 0,700 1,500 1,05
Piano Primo
Finestra (F) 6,00 2,260 1,570 21,29
A RIPORTARE 76,34 39'580,23

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

76,34

39°580,23

5/5
01.P20.N00.060

Finestra (L)

PROSPETTO NORD-EST
Piano Seminterrato
Finestra (C)

Finestra (A)

PROSPETTO SUD-OVEST
Piano Terra
Finestra (S)

Parziale m?

SOMMANO m?

Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/
alluminio; sistema completo per finestre,
costruito con profilo interno in legno con
un grado di umidita del 10/12%, profili in
pvc a struttura tubolare e profili in
alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato,
comprensivo  di  profili  fermavetro,
gocciolatoio, ferramenta, serratura e
maniglia; compreso il montaggio della
vetrata, ma esclusa la fornitura;
trasmittanza termica dei telai Uf= =<0,8 e
=>0,5 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2).
finestra a due ante anta-anta/ribalta; di
superficie oltre 3,5 m?

N.B. CON LA PRESENTE VOCE SI
INTENDONO | SERRAMENTI AVENTI
LE CARATTERISTICHE INDICATE NEL
PROGETTO, IN ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO:

- VALORE TRASMITTANZA DEL
TELAIO : Uf =<1,2 W/M?k

- VALORE TRASMITTANZA DEL
VETRO : Ug =0,7W/M?k

- VALORE TRASMITTANZA DEL
SERRAMENTO : Uw =<0,935W/M?k
-ISOLAMENTO ACUSTICO CON PVB
ACUSTICO (STRATOPHONE) (RW
(C;Ctr)) -45dB

- TENUTA ARIA (UNI EN 12207)
CLASSE 4

- TENUTA ACQUA (UNI EN 12208) E
1050

- TENURA VENTO (UNI EN 12210)
CLASSE C5"

ZONA LABORATORI

PROSPETTO NORD-OVEST (lato prato)
Piano Terra

Finestre (A)

Finestre (N)

Finestre (G)

Finestre (Q)

Piano Primo
Finestre (B)
Finestre (N)
Finestre (C)
Finestre (F)

PROSPETTO SUD-OVEST
Piano Terra

1,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00

1,00

2,00
2,00
2,00
1,00

14,00
2,00
6,00
2,00
2,00

1,380

0,750
0,750
0,750
0,750

0,750
0,750
0,750

1,830

5,000
5,000
4,300
5,000

2,450
2,420
2,400
1,350
2,000

2,350

0,750
0,750
0,750
0,750

0,750
0,750
0,750

1,620

1,000
4,150
1,650
3,800

1,570
1,570
1,570
2,500
1,570

3,24

2,96
60,26

90,45

10,00
41,50
13,33
19,00

53,85
7,60
22,61
6,75
6,28

402,55

36°410,65

A RIPORTARE

180,92

75'990,88

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 180,92 757990,88

Finestra (E) 2,00 6,300 1,050 13,23

Piano Primo

Finestra (G) 1,00 4,850 4,85

PROSPETTO SUD-EST (lato scuola)

Piano Terra

Finestra (A) 28,00 5,000 1,000 140,00

Finestra (B) 3,00 0,950 2,800 7,98
3,00 4,050 1,000 12,15

Finestra (C) 3,00 3,050 1,000 9,15
3,00 1,960 2,800 16,46

Finestra (D) 1,00 5,000 2,800 14,00

Finestra (Z) 1,00 5,000 2,800 14,00

Piano Primo

Finestra (A) 28,00 5,000 1,000 140,00

PROSPETTO NORD-EST

Piano Terra

Finestra (E) 2,00 6,300 1,050 13,23

Piano Primo

Finestra (G) 1,00 4,850 4,85

Parziale m? 570,82

ZONA PASSERELLA

PROSPETTO SUD-OVEST

Piano Terra

Finestra (F) ,00 2,750 4,150 11,41

Finestra (V) 1,00 3,600 4,150 14,94

Finestra (T) ,00 4,000 1,000 4,00

PROSPETTO NORD-EST

Finestra (S) 2,00 2,000 1,000 4,00

Finestra (U) 2,00 1,300 1,000 2,60

Finestra (F) 1,00 2,750 4,150 11,41

Finestra (V) 1,00 3,600 4,150 14,94

Finestra (T) 1,00 4,000 1,000 4,00

Parziale m? 67,30

ZONA SCUOLA

PROSPETTO NORD-OVEST (lato

laboratori)

Piano Primo

Finestra (1) 3,00 1,500 1,560 7,02
3,00 0,750 2,750 6,19

Finestra (H) 1,00 2,260 1,570 3,55

Piano Secondo

Finestra (F) 10,00 2,260 1,570 35,48

Piano Terzo

Finestra (C) 2,00 1,730 1,310 4,53

Finestra (B) 7,00 2,250 1,310 20,63

PROSPETTO SUD-OVEST

Piano Seminterrato

Finestra (N) 2,00 2,470 1,820 8,99

Finestra (O) 1,00 0,800 1,100 0,88
1,00 2,470 1,820 4,50

Finestra (L) 2,00 3,340 3,000 20,04

Piano Terra

Finestra (N) 5,00 2,100 1,620 17,01

Finestra (F) 1,00 2,450 1,620 3,97
1,00 1,390 1,130 1,57

Finestra (C) 5,00 2,450 1,620 19,85

PROSPETTO SUD-EST

Piano Terra

A RIPORTARE 792,33 757990,88

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 792,33 75°990,88
Finestra (A) 7,00 2,100 1,880 27,64
Finestra (D) 1,00 5,550 2,890 16,04
Finestra (P) 1,00 1,900 1,580 3,00
Piano Primo
Finestra (A) 10,00 2,450 1,860 45,57
Finestra (N) 6,00 2,450 1,500 22,05
Finestra (O) 4,00 2,250 1,850 16,65
Piano Secondo
Finestra (A) 17,00 2,450 1,860 77,47
Finestra (B) 3,00 2,240 1,860 12,50
PROSPETTO NORD-EST
Piano Terra
Finestra (N) 4,00 2,450 1,620 15,88
Finestra (C) 6,00 2,450 1,620 23,81
Finestra (E) 1,00 2,550 2,800 7,14
Finestra (B) 1,00 2,840 1,850 5,25
Finestra (A) 1,00 2,100 1,850 3,89
Finestra (O) 1,00 2,450 1,850 4,53
1,00 0,820 0,830 0,68
Piano Primo
Finestra (A) 2,00 2,450 1,860 9,11
Finestra (B) 1,00 3,200 1,860 5,95
Piano Secondo
Finestra (A) 2,00 2,450 1,860 9,11
Finestra (C) 1,00 3,200 1,860 5,95
Parziale m? 466,43
SOMMANO m? 1°104,55 377,19 416'625,21
6/6 Posa in opera di serramenti metallici
01.A18.B19.005 |completi di telaio e vetrata per finestre, e
porte finestre. di qualsiasi dimensione e
tipo di apertura In acciaio o in alluminio
N.B. QUANTITA' DELLE VOCI N.RO 2-3-
4 RIDOTTA DEL 25% IN QUANTO LA
POSA DEI VETRI GiA' PRESENTE
NELLE VOCIN.RO 2-3-4
Vedi voce n° 3 [m? 125.28] 0,75 93,96
Vedi voce n° 4 [m? 90.45] 0,75 67,84
Vedi voce n° 5 [m? 1 104.55] 0,75 828,41
SOMMANO m? 990,21 45,31 44'866,42
717 Fornitura e posa in opera di sistema
EDILIZIA 1 manovra logica 130 Kg di portata
completa di cremonese con chiave
19,00
SOMMANO cadauno 19,00 231,65 4°401,35
8/8 Braccetti vasistas/limitatori di apertura in
EDILIZIA 2 acciaio inox
19,00
SOMMANO cadauno 19,00 34,50 655,50
9/9 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con
01.P20.B04.105 |basso emissivo; formate da due lastre di
vetro, normale o stratificata, con
interposta intercapedine d'aria o gas;
complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due
A RIPORTARE 542'539,36

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

542'539,36

10/10
03.A07.A01.005

11711
03.A07.A01.010

lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/
15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon;
U= 1,1 W/m?K e Rw= c.a 35dB

N.B. CON LA PRESENTE VOCE SI
INTENDONO | SERRAMENTI AVENTI
LE CARATTERISTICHE INDICATE NEL
PROGETTO, IN ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO:

- VALORE TRASMITTANZA DEL
TELAIO : Uf =<1,2 W/M?k

- VALORE TRASMITTANZA DEL
VETRO : Ug =0,7W/M?k

- VALORE TRASMITTANZA
SERRAMENTO : Uw =<0,935W/M?k
- ISOLAMENTO ACUSTICO CON PVB
ACUSTICO (STRATOPHONE) (RW
(C;Ctr)) -42dB - CON TOLLERANZA -/+
2dB

- TENUTA ARIA (UNI EN
CLASSE 4

- TENUTA ACQUA (UNI EN 12208) E
1050

- TENURA VENTO (UNI
CLASSE C5"

Vedi voce n° 3 [m? 125.28]
Vedi voce n° 4 [m? 90.45]
Vedi voce n° 5 [m? 1 104.55]

DEL

12207)

EN 12210)

SOMMANO m?

CAPPOTTI (SbCat 8)

Realizzazione di isolamento termico a
cappotto con lastre di qualsiasi
dimensione e spessore, compreso |l
carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a:
incollaggio e/o tassellatura e sagomatura
dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo,
applicazione del rasante a base di calce
idraulica naturale steso con spatola
d'acciaio, compresa la posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere
necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura
dell'isolante) Su superfici esterne verticali
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO NO
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE
PROSPETTO NE

Parziale m?
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE
PROSPETTO NE

Parziale m?

SOMMANO m?

Realizzazione di isolamento termico a
cappotto con lastre di qualsiasi

0,90
0,90
0,90

112,75
81,41
994,10

1°188,26

768,82
311,63
1124,02
318,16

2'522,63
833,07
355,96
677,88
547,50

2'414,41

4°937,04

70,08

43,90

83'273,26

216°736,06

A RIPORTARE

842'548,68

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 842°548,68
dimensione e spessore, compreso il
carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a:
incollaggio e/o tassellatura e sagomatura
dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo,
applicazione del rasante a base di calce
idraulica naturale steso con spatola
d'acciaio, compresa la posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere
necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura
dell'isolante) Su  superfici  esterne
orizzontali (intradosso solaio)
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO NO 37,57
PROSPETTO SO 24,20
PROSPETTO SE 97,74
PROSPETTO NE 48,22
Parziale m? 207,73
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 1,09
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE 58,59
PROSPETTO NE 76,94
Parziale m? 136,62
SOMMANO m? 344,35 41,13 14°163,12
12/12 Pannelli in canapa/kenaf per l'isolamento
03.P09.E07.040 |termo acustico di coperture e pareti
esenti da sostanze tossiche e nocive.
Densita 100 Kg/m® circa. Lambda <=
0,040 W/mK Spessore 12 cm
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
SUPERFICIE VERTICALE
PROSPETTO NO 491,88
PROSPETTO SO 230,79
PROSPETTO SE 592,65
PROSPETTO NE 222,45
Parziale m? 1'537,77
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
SUPERFICIE ORIZZONTALE"
PROSPETTO NO 37,57
PROSPETTO SO 24,20
PROSPETTO SE 97,74
PROSPETTO NE 48,22
Parziale m? 207,73
ZONA SCUOLA SUPERFICIE
VERTICALE
PROSPETTO NO 588,01
PROSPETTO SO 291,33
PROSPETTO SE 494,97
PROSPETTO NE 398,40
Parziale m? 1772,71
ZONA SCUOLA SUPERFICIE
ORIZZONTALE
PROSPETTO NO 1,09
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE 58,59
PROSPETTO NE 76,94
Parziale m? 136,62
SOMMANO m? 3'654,83 27,81 101°640,82
A RIPORTARE 958°352,62
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pag. 12

Num.ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 958°352,62
13/13 Pannelli in canapa/kenaf per I'isolamento
03.P09.E07.035 |termo acustico di coperture e pareti;
esenti da sostanze tossiche e nocive.
Densita 100 Kg/m*® circa. Lambda <=
0,040 W/mK Spessore 10 cm
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO NO 47,96
PROSPETTO SO 20,51
PROSPETTO SE 231,69
PROSPETTO NE 20,30
Parziale m? 320,46
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE
PROSPETTO NE 13,82
Parziale m? 13,82
SOMMANO m? 334,28 23,18 7°748,61
14 /14 Pannelli in canapa/kenaf per l'isolamento
03.P09.E07.030 |termo acustico di coperture e pareti;
esenti da sostanze tossiche e nocive.
Densita 100 Kg/m*® circa. Lambda <=
0,040 W/mK Spessore 8 cm
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO NO 46,04
PROSPETTO SO 11,25
PROSPETTO SE 75,61
PROSPETTO NE 11,25
Parziale m? 144,15
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 29,44
PROSPETTO SO 13,69
PROSPETTO SE 32,68
PROSPETTO NE 23,08
Parziale m? 98,89
SOMMANO m? 243,04 18,55 4°508,39
15/15 Pannello per isolamento termico acustico,
03.P09.506.025 [composto al 100% di poliestere
proveniente in gran parte dalla raccolta e
lavorazione delle bottiglie in PET. Per
pareti e coperture. Densita 40 Kg/m?3.
Lambda <= 0,034 W/mK Spessore 120
mm
N.B. CON LA PRESENTE VOCE SI
INTEDE IL CAPPOTTO IN PET AVENTE
LE CARATTERISTICHE INDICATE NEL
PROGETTO:
- CONDUCIBILITA' TERMICA 0,034Watt/
mK
- TRASMITTANZA U=0,205 W/m2K
- RICICLABILITA' 100%
inclusi: colla, tasselli da c.a. in acciaio,
rete d'armatura, tagli,sfridi, risvolti
orizzontali e verticali e pezzi speciali di
raccordo negli angoli
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO NO 112,20
PROSPETTO SO 42,74
PROSPETTO SE 107,21
A RIPORTARE 262,15 970°609,62

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 262,15 970°609,62
PROSPETTO NE 38,05
Parziale m? 300,20
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 126,94
PROSPETTO SO 18,94
PROSPETTO SE 67,82
PROSPETTO NE 49,31
Parziale m? 263,01
SOMMANO m? 563,21 34,65 19°'515,23
16/16 Pannello per isolamento termico acustico,
03.P09.506.005 [composto al 100% di poliestere
proveniente in gran parte dalla raccolta e
lavorazione delle bottiglie in PET. Per
pareti e coperture. Densita 40 Kg/m?3.
Lambda <= 0,034 W/mK Spessore 40 mm
SIINTENDONO | RISVOLTI FINESTRA
DI SPESSORE 3 cm COME DA
PROGETTO
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO NO 70,75
PROSPETTO SO 6,34
PROSPETTO SE 116,86
PROSPETTO NE 26,11
Parziale m? 220,06
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 88,68
PROSPETTO SO 32,00
PROSPETTO SE 82,51
PROSPETTO NE 62,89
Parziale m? 266,08
1,220 1,22
Parziale m? 1,22
SOMMANO m? 487,36 11,55 5629,01
17/17 Applicazione di intonachino naturale
03.A10.D01.005 |pigmentato a frattazzo su fondo stabile,
asciutto, pulito e privo di polvere.
Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni
opera accessoria per dare il lavoro finito a
regola d'arte, inclusa la preparazione
delle pareti con stuccatura e rasatura. 2
Mani per interni ed esterni di prodotto a
base di grassello di calce, farine di
botticino e pigmenti naturali.
inclusa coloritura esterna con prosotti
silossanici nel colore chiaro a scelta del
D.L.
5281,500 5°281,50
SOMMANO m? 5°281,50 21,44 113°235,36
OPERE ACCESSORIE (SpCat 2)
OPERE ACCESSORIE EDILI (Cat 2)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)
18/18 Rimozione di lastre di pietra o marmo di
01.A02.B40.005 |qualsiasi spessore, misurate nella loro
superficie reale, in qualunque piano di
A RIPORTARE 17108°989,22
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°108'989,22
fabbricato, compresa la discesa o la salita
a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei
detrii ad impianto di smaltimento
autorizzato Con una superficie di almeno
m?2 0,50
RIMOZIONE DAVANZALI E ZOCCOLO
DI BASE. GLI ZOCCOLI DI BASE
SARANNO STOCCATI IN CANTIERE E
RIMONTATI IN SEGUITO
N.B. SI INTENDONO COMPRESI
QUALSIASI ONERI PER RIPRISTINO IN
CASO DI ROTTURA DEI MATERIALI
DURANTE LA RIMOZIONE,
MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO, UTILIZZANDO
MATERIALI AVENTI PARI
CARATTERISTICHE DI QUELLI
ESISTENTI
ZOCCOLI:
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO 102,530 0,300 30,76
PROSPETTO SO 19,480 0,300 5,84
PROSPETTO SE 105,400 0,300 31,62
PROSPETTO NE 20,400 0,300 6,12
Parziale m? 74,34
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO 10,220 0,300 3,07
PROSPETTO SE 10,050 0,300 3,02
Parziale m? 6,09
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 41,740 0,250 10,44
PROSPETTO SO 2,130 0,100 0,21
PROSPETTO SO 10,700 0,200 2,14
PROSPETTO SO 0,470 0,250 0,12
PROSPETTO SO 10,320 0,900 9,29
PROSPETTO SE 24,410 0,200 4,88
PROSPETTO NE 52,110 0,250 13,03
PROSPETTO NE 10,740 0,900 9,67
Parziale m? 49,78
DAVANZALI SOTTO FINESTRA E SU
MURO
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO piano terra 90,340 0,150 13,55
PROSPETTO NO piano primo 68,210 0,150 10,23
PROSPETTO SO piano terra 17,460 0,150 2,62
PROSPETTO SO piano primo 10,340 0,150 1,65
PROSPETTO SE piano terra 185,720 0,150 27,86
PROSPETTO SE piano primo 90,000 0,150 13,50
PROSPETTO NE piano terra 17,290 0,150 2,59
PROSPETTO NE piano primo 10,100 0,150 1,52
Parziale m? 73,42
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO piano terra 10,840 0,150 1,63
PROSPETTO SO piano primo
PROSPETTO SE piano terra 10,610 0,150 1,59
PROSPETTO SE piano primo 4,220 0,150 0,63
Parziale m? 3,85
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO piano seminterrato
PROSPETTO NO piano terra 23,880 0,150 3,58
PROSPETTO NO piano primo 80,120 0,150 12,02
PROSPETTO NO piano secondo 36,830 0,150 5,52
A RIPORTARE 228,60 1°108°989,22
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

228,60

1°108°989,22

19/19
01.A02.B20.005

PROSPETTO NO piano terzo
PROSPETTO SO piano seminterrato
PROSPETTO SO piano terra
PROSPETTO SE piano seminterrato
PROSPETTO SE piano terra
PROSPETTO SE pinano primo
PROSPETTO SE piano secondo
PROSPETTO SE piano terzo
PROSPETTO NE piano seminterrato
PROSPETTO NE piano terra
PROSPETTO NE piano primo
PROSPETTO NE piano secondo

Parziale m?
DAVANZALI SU CONTORNO
FINESTRA
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO piano seminterrato
PROSPETTO NO piano terra
PROSPETTO NO piano primo
PROSPETTO NO piano secondo
PROSPETTO NO piano terzo
PROSPETTO SO piano seminterrato
PROSPETTO SO piano terra
PROSPETTO SE piano seminterrato
PROSPETTO SE piano terra
PROSPETTO SE pinano primo
PROSPETTO SE piano secondo
PROSPETTO SE piano terzo
PROSPETTO NE piano seminterrato
PROSPETTO NE piano terra
PROSPETTO NE piano primo
PROSPETTO NE piano secondo

Parziale m?
DAVANZALI INTERNI
Rimozione davanzali interni delle finestre
oggetto di ampliamento al piano primo,
prospetto sud-est del fabbricato laboratori.
| davanzali interni saranno stoccari in
cantiere e rimontati in seguito

N.B. SI INTENDONO COMPRESI
QUALSIASI ONERI PER RIPRISTINO IN
CASO DI ROTTURA DEI MATERIALI
DURANTE LA RIMOZIONE,
MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO, UTILIZZANDO
MATERIALI AVENTI PARI
CARATTERISTICHE DI QUELLI
ESISTENTI"

Parziale m?

SOMMANO m?

Taglio a sezione obbligata eseguito a
mano performazione di vani, passate,
sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
persiane avvolgibili e serrande etc in
qualunque piano di fabbricato, compresa
la salita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato,
computando i volumi prima della
demolizione Muratura in  mattoni o
pietrame o volte, per sezioni non inferiori
am20,25

N.B. SI INTENDE COMPENSATA CON
LA PRESENTE VOCE LA DEMOLIZIONE
DELLE MURATURE SOTTO DAVANZALI
FINESTRA PER PERMETTERE IL

8,00

5,00

24,770
11,700
87,130

19,500
64,690
60,870

92,650
10,530
11,580

20,250

6,660
13,320
16,270

96,150
16,650
16,650
16,650

0,150

0,150
0,150
0,150

0,150
0,150
0,150

0,150
0,150
0,150

0,150
0,150
0,150
0,150

0,150
0,150
0,150
0,150

3,72
1,76
13,07

2,93
9,70
9,13

13,90
1,58
1,74

78,65

3,04
1,00
2,00
2,44

14,42
2,50
2,50
2,50

30,40

6,00
6,00

322,53

15,40

47966,96

A RIPORTARE

11

3'956,18
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Num.Ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17113°956,18
POSIZIONAMENTO DEL RISVOLTO
ISOLANTE, E LA DEMOLIZIONE DEL
CONTORNO FINESTRA PER IL
POSIZIONAMERNTO DEI
CONTROTELAI. SI INTENDONO
COMPRESI NELLA PRESENTE VOCE
ANCHE TUTTI | LAVORI DI RIPRISTINO
E DI FINITURA RASATURA
LIVELLAMENTO
DEMOLIZIONE SOTTO DAVAZALI
FINESTRA PER 7 CM
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO 3,22
PROSPETTO SO 0,47
PROSPETTO SE 5,29
PROSPETTO NE 0,47
Parziale m? 9,45
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO 0,32
PROSPETTO SE 0,32
Parziale m? 0,64
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 2,06
PROSPETTO SO 0,96
PROSPETTO SE 2,68
PROSPETTO NE 1,62
Parziale m? 7,32
DEMOLIZIONE CONTORNO FINESTRA
PER3CM
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO 3,17
PROSPETTO SO 0,30
PROSPETTO SE 3,51
PROSPETTO NE 0,30
Parziale m® 7,28
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO 0,35
PROSPETTO SE 0,43
Parziale m? 0,78
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 3,44
PROSPETTO SO 1,19
PROSPETTO SE 6,20
PROSPETTO NE 1,10
Parziale m? 11,93
SOMMANO m? 37,40 454,91 17°013,63
20/20 Demolizione e rimozione di strutture
01.A02.B85.005 |metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
metalliche, di componenti d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali
metallici di fissaggio, di quadri elettrici e
schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo
sgombero dei detriti Con carico e
trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato
N.B. SI INTENDE COMPENSATA CON
LA PRESENTE VOCE LO SMONTAGGIO
E RIMONTAGGIO DI MANUFATTI VARI
A RIPORTARE 171307969,81
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171307969,81
NECESSARIO PER POTER ESEGUIRE
L'OPERA.
NELLA PRESENTE VOCE VENGONO
CONSIDERATI ANCHE TUTTI GLI
EVENTUALI RIPRISTINI E FINITURE
COMPRESI | MATERIALI NECESSARI,
OLTRE QUALSIASI ELEMENTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO
NELL'ELENCO SOTTO RIPORTATO
INFERRIATE
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO NO piano terra n.ro
inferriate 17 - superficie protetta 28,78
mq
PROSPETTO NO piano primo n.ro
inferriate 8 - superficie protetta 3,98 mq
PROSPETTO SE piano terra n.ro
inferriate 3 - superficie protetta 12,38 mq
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO piano terra n.ro
inferriate 9 - superficie protetta 12,41 mq
ANCORAGGIO SCALA LABORATORIO
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO piano terra n.ro 1 asta
per ancoraggio scala di emergenza
GRIGLIA METALLICA
PROSPETTO NE piano terra n.ro 1 griglia
metallica per protezione zona contatori
21,15 mq
TETTOIE
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO piano seminterrato n.ro
1 misure mt 9,33 x 2 - n.ro 1 misure mt
5,39x1-n.ro1 misure mt1 x 1
PROSPETTO SO Piano seminterrato n.ro
1 misure 8,08 x 1
LINEE GABBIA DI FARADAY
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO NO - 4 linee
PROSPETTO SO - 4 linee
PROSPETTO SE- 5 linee
PROSPETTO NE - 2 linee
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO - 3 linee
PROSPETTO SE - 3 linee
PROSPETTO NE 1 linea
PROSPETTO NE 1 linea 2025,000 2°025,00
SOMMANO kg 2°025,00 2,09 4°232,25
21721 Rimozioni di parti metalliche compreso il
01.A02.B80.005 |ripristino del muro o del rivestimento
Staffe, ganci e simili
350,00
SOMMANO cad 350,00 5,70 17995,00
SCAVI E REINTERRI (SbCat 2)
22 /22 Fornitura di pozzetti in polipropilene
01.P08.N60.015 |realizzati in stampo unico, con riquadro
nella parte superiore, idoneo ad alloggiare
caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e
diaframmi asportabili sui quattro lati per
l'inserimento dei tubi in plastica e con
nervature esterne per l'ancoraggio del
A RIPORTARE 17137°197,06

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°137°197,06
cemento e guide nella parte interna per il
posizionamento dei sifoni dimensioni cm
40x40 altezza cm 40
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO 11,00
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE 12,00
PROSPETTO NE
Parziale cad 23,00
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO 2,00
PROSPETTO SE 2,00
Parziale cad 4,00
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 14,00
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE 8,00
PROSPETTO NE 1,00
Parziale cad 23,00
SOMMANO cad 50,00 32,36 1'618,00
23/23 Provvista di chiusino sifonato carrabile in
01.P08.N40.020 [PVC rigido antiurto per raccolta e
smaltimento acqua dimensioni cm 30x30-
scarico diametro cm 10-20
Vedi voce n° 22 [cad 50.00] 50,00
SOMMANO cad 50,00 15,53 776,50
24 /24 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per
01.P08.A49.015 |fognature,tipo 303 conformi alle norme
UNI 7447/85 diametro esterno cm16
Vedi voce n° 22 [cad 50.00] 50,00
SOMMANO cad 50,00 48,64 2°432,00
25/25 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di
01.A01.A70.005 |fondazione o di sottofondazione per posa
di tubazioni in genere in presenza di
sottoservizi in terreni sciolti o compatti,
anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione
effettiva compreso il carico sugli
automezzi trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondita da conteggiare totalmente a
parte. Eseguito con miniescavatore
PER MODIFICA POZZETTI
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO 11,00
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE 12,00
PROSPETTO NE
Parziale m* 23,00
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO 2,00
PROSPETTO SE 2,00
Parziale m® 4,00
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 14,00
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE 8,00
A RIPORTARE 49,00 17142°023,56

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

49,00

1°142°023,56

26/26
01.A11.A30.005

27127
01.A01.B87.020

28/28
01.A19.E00.005

PROSPETTO NE
Parziale m?

SOMMANO m?

Provvista, spandimento e pigiatura di
ghiaia di fiume mista a sabbia per
sottofondo di pavimenti marciapiedi,
battute di cemento per manto di
protezione di tetti piani ecc. Per un
volume di almeno m? 0,10

PER MODIFICA POZZETTI

SOMMANO m?

Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

PER MODIFICA POZZETTI

SOMMANO m?

Posa in opera di tubazioni e di valvolame
(saracinesche e rubinetti di arresto e
simili) inserite sulle tubazioni escluse
quindi le rubinetterie degli apparecchi, il
tutto completo di guarnizioni, comprese
inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi,
quali filettature e piegature, e tutte le
provviste occorrenti per la posa di quanto
sopradescritto quali collari di fissaggio,
minio, canapa, manganese, olio di lino,
ecc, prezzi da applicarsi pesando
esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi,
valvole Tubazioni in ferro nero o zincato
del tipo a vite e manicotto, con annessa
raccorderia in ghisa malleabile

"N.B. SI INTENDONO COMPENSATE
CON LA PRESENTE VOCE TUTTE LE
OPERE NECESSARIE PER LO
SPOSTAMENTO E IL RIPRISTINO
DEGLI IMPIANTI ESTERNI E
MANUFATTI VARI PRESENTI SUI
PROSPETTI DEGLI EDIFICI OGGETTO
DI INTERVENTO, COMPRESO IL
RICOLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI
ESISTENTI (TUBAZIONI GAS SPECIALI -
TUBAZIONI GAS LABORATORI-
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
ELETTROVALVOLE GAS LABORATORI
COMPRESO RICABLAGGIO
ELETTRICO - SMONTAGGIO E
RIMONTAGGIO VALVOLE DI
INTERCETTAZOINE DI QUALSIASI
NATURA.

NELLA PRESENTE VOCE VENGONO
CONSIDERATI ANCHE TUTTI GLI
EVENTUALI RIPRISTINI E FINITURE
COMPRESI | MATERIALI NECESSARI,
OLTRE QUALSIASI OGGETTO NON
ESPRESSAMENTE ELENCATO"

PROSPETTI

ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO
PROSPETTO SO

5,000

45,000

1,00
23,00

50,00

5,00

5,00

45,00

45,00

29,50

70,16

7,81

1°475,00

350,80

351,45

A RIPORTARE

1°144°200,81

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°144°200,81

29/29
C ED GG 005

30/30
C ED GG 005

31/31
C ED GG 005

32/32
C ED GG 005

33/33
01.P12.E25.005

PROSPETTO SE

PROSPETTO NE
ZONA PASSERELLA

PROSPETTO SO

PROSPETTO SE
ZONA SCUOLA

PROSPETTO NO

PROSPETTO SO

PROSPETTO SE

PROSPETTO NE

SOMMANO kg

TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 3)

Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi,
fresature e demolizioni varie escluso
materiale contenente fibre di amianto,
depositati in idonei siti autorizzati.

- demolizione davanzali (75 kg/mq)
NOTA: non € computato lo smaltimento
degli zoccoli in quanto ne & previsto il
recupero e rimontaggio

SOMMANO t

Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi,
fresature e demolizioni varie escluso
materiale contenente fibre di amianto,
depositati in idonei siti autorizzati.
- demolizioni murature (1,53 t/mc)

SOMMANO t

Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi,
fresature e demolizioni varie escluso
materiale contenente fibre di amianto,
depositati in idonei siti autorizzati.

- scavi (1,99 t/mc)

SOMMANO t

Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi,
fresature e demolizioni varie escluso
materiale contenente fibre di amianto,
depositati in idonei siti autorizzati.

NB: incidenza= 1 kg/cad

Vedi voce n° 21 [cad 350.00]

SOMMANO t

OPERE DA LATTONIERE (SbCat 9)

Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/
8)
N.B. CON LA PRESENTE VOCE SI
INTENDE COMPENSATA LA
FORNITURA DI LAMIERINO PER
REALIZZAZIONE DAVANZALI ESTERNI
- VALUTATO A 15,7 KG/MQ
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO piano terra
PROSPETTO NO piano primo
PROSPETTO SO piano terra
PROSPETTO SO piano primo

192,32

37,40

5,00

27,53
18,51
3,67
3,00

886,780

0,075

1,530

1,990

0,001

15,300
15,300
15,300
15,300

886,78

886,78

14,42

14,42

57,22

57,22

9,95

9,95

0,35

0,35

421,21
283,20
56,15
45,90

10,93 9'692,51

15,00 216,30

15,00

858,30

15,00 149,25

15,00 5,25

A RIPORTARE

806,46

1°1557122,42

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord DIMENSIONI N IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 806,46 1°155°122,42
PROSPETTO SE piano terra 48,61 15,300 743,73
PROSPETTO SE piano primo 27,00 15,300 413,10
PROSPETTO NE piano terra 3,67 15,300 56,15
PROSPETTO NE piano primo 3,00 15,300 45,90
Parziale kg 2°065,34
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO piano terra 4,58 15,300 70,07
PROSPETTO SE piano terra 4,58 15,300 70,07
Parziale kg 140,14
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO piano seminterrato 5,04 15,300 77,11
PROSPETTO NO piano terra 467 15,300 71,45
PROSPETTO NO piano primo 7,00 15,300 107,10
PROSPETTO NO piano secondo 7,37 15,300 112,76
PROSPETTO NO piano terzo 5,36 15,300 82,01
PROSPETTO SO piano seminterrato 5,84 15,300 89,35
PROSPETTO SO piano terra 7,85 15,300 120,11
PROSPETTO SE piano seminterrato 5,59 15,300 85,53
PROSPETTO SE piano terra 5,98 15,300 91,49
PROSPETTO SE piano primo 13,23 15,300 202,42
PROSPETTO SE piano secondo 13,06 15,300 199,82
PROSPETTO SE piano terzo 0,41 15,300 6,27
PROSPETTO NE piano seminterrato 718 15,300 109,85
PROSPETTO NE piano terra 10,32 15,300 157,90
PROSPETTO NE piano primo 2,79 15,300 42,69
PROSPETTO NE piano secondo 2,79 15,300 42,69
Parziale kg 1'598,55
SOMMANO kg 3°804,03 6,13 23°318,70
34 /34 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm
01.A18.A50.005 (80 In ferro, forniti con una ripresa di
antiruggine
N.B. CON LA PRESENTE VOCE SI
INTENDE COMPENSATA LA
FORNITURA DEI PROFILI DI
SUPPORTO BASE ISOLAMENTO A
TERRA - VALUTATO CON PROFILATO
RETTANGOLARE COME DA
PROGETTO ALLEGATO
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO 106,61 4,190 446,70
PROSPETTO SO 24,00 4,190 100,56
PROSPETTO SE 106,96 4,190 448,16
PROSPETTO NE 15,21 4,190 63,73
Parziale kg 1°059,15
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO 10,22 4,190 42,82
PROSPETTO SE 16,17 4,190 67,75
Parziale ka 110,57
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 132,73 4,190 556,14
PROSPETTO SO 24,44 4,190 102,40
PROSPETTO SE 72,38 4,190 303,27
PROSPETTO NE 70,86 4,190 296,90
Parziale kg 1°258,71
SOMMANO kg 2°428,43 2,81 6°823,89
35/35 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali,
01.A19.A10.010 |[compreso ogni accessorio, dati in opera
In acciaio inossidabile
N.B. CON LA PRESENTE VOCE SI
A RIPORTARE 17185265,01

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°1857265,01

36/36
01.P10.F60.005

37137
01.A09.B26.005

38/38
01.P13.F00.005

INTENDE COMPENSATA LA
FORNITURA DEL FALDALE DI
COLLEGAMENTO TRA L'ISOLANTE E
LA TETTOIA PRESENTE SUL
PROSPETTO NE SCUOLA. FALDALE A
L 100mm X 100mm - SPESSORE 6/10 -
PESO 4 KG/MQ

SOMMANO kg

SCOSSALINE  PERIMETRALI PER
RIFINITURA  IMPERMEABILIZZAZIONE
CON MANTI SINTETICI, CON
SGOCCIOLATOIO, SPESSORE mm 0,5
ACCOPPIATE A PVC SPESSORE mm
0,5 SVILUPPO cm 16,6 IN LAMIERA
ZINCATA E VERNICIATA
N.B. SI INTENDE COMPENSATA CON
LA PRESENTE VOCE LA FORNITURA
DEI PROFILI DI GOCCIOLAMENTO -
RETE ANGOLARE DI BORDO CON
GOCCIOLATOIO
ZONA LABORATORI
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE
PROSPETTO NE

Parziale m

ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO
PROSPETTO NE

Parziale m

SOMMANO m

Posa accessori ai manti sintetici in PVC
per impermeabilizzazione comprensiva di
fissaggio meccanico, saldatura dei teli
sull'accessorio ed eventuale siliconatura
Scossaline, profili, piattine

N.B. SI INTENDE COMPENSATA CON
LA PRESENTE VOCE LA POSA DEI
PROFILI DI GOCCIOLAMENTO - RETE
ANGOLARE DI BORDO CON
GOCCIOLATOIO . SIINTENDONO
COMPRESI NELLA PRESENTE VOCE
ANCHE TUTTI | LAVORI DI RIPRISTINO
E DI FINITURA RASATURA
LIVELLAMENTO ECC.

Vedi voce n° 36 [m 139.91]

SOMMANO m

Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le
lavorazioni occorrenti In lamiera di ferro
zincato
Pluviali in Tubo Pluv. LAM, Z. @ 120 da
ml. 4 peso 1,74 kg/mt
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE
PROSPETTO NE

Parziale ka

ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE

96,51

100,72

10,74
10,13

6,56 0,200

4,16
4,16
91,18

17,27
23,14

4,000

1,740

1,740

1,740
1,740

5,25

5,25

4,16
4,16
91,18
99,50

17,27
23,14

40,41

139,91

139,91

139,91

167,93

175,25

343,18

18,69
17,63

27,25 143,06

6,19 866,04

7,64 1°068,91

A RIPORTARE

379,50

1°187°343,02

COMMITTENTE:

Provincia di Cuneo
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 379,50 17187°343,02
Parziale kg 36,32
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO| 130,00 1,740 226,20
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE 79,79 1,740 138,83
PROSPETTO NE 13,26 1,740 23,07
Parziale kg 388,10
Deduzioni -0,03
Parziale kg -0,03
Sommano positivi kg 767,60
Sommano negativi kg -0,03
SOMMANO kg 767,57 1,75 1°343,25
39/39 Pezzi speciali in lamiera zincata, per
01.P13.F10.030 |canali di gronda e tubi pluviali Collari per
pluviali
N.B. VOCE IN RIFERIMANETO ALLO
SMONTAGGIO DEI PLIVIALI ESISTENTI,
LO STOCCAGGIO IN CANTIERE, E IL
RIMONTAGGIO COMPRESI EVENTUALI
NUOVE FORNITURE NECESSARIE ,
CON MATERIALI DI PARI
CARATTERISTICHE DI QUELLI
ESISTENTI.
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO 49,00
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE 51,00
PROSPETTO NE
Parziale cad 100,00
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO 6,00
PROSPETTO SE 6,00
Parziale cad 12,00
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 65,00
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE 40,00
PROSPETTO NE 7,00
Parziale cad 112,00
SOMMANO cad 224,00 1,72 385,28
40 /40 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali
01.P08.B68.010 |in PVC per esterni curva a 45 gradi -
diametro mm 100
N.B. VOCE IN RIFERIMANETO ALLO
SMONTAGGIO DEI PLIVIALI ESISTENTI,
LO STOCCAGGIO IN CANTIERE, E IL
RIMONTAGGIO COMPRESI EVENTUALI
NUOVE FORNITURE NECESSARIE ,
CON MATERIALI DI PARI
CARATTERISTICHE DI QUELLI
ESISTENTI.
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO 11,00
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE 12,00
PROSPETTO NE
Parziale cad 23,00
A RIPORTARE 23,00 1°189°071,55

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23,00 1°189°071,55
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO 2,00
PROSPETTO SE 2,00
Parziale cad 4,00
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 14,00
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE 8,00
PROSPETTO NE 1,00
Parziale cad 23,00
SOMMANO cad 50,00 3,24 162,00
SOTTOFONDI, PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI (SbCat 10)
41 /41 Posa in opera di rivestimento di pareti
01.A12.G40.005 |esterne con listelli grezzi in marmo o
pietra, posati con malta di cemento;
esclusa la provvista dei listelli Per
superfici di almeno m2 0,20
N.B. SI INTENDONO COMPRESI
QUALSIASI ONERI PER RIPRISTINO IN
CASO DI ROTTURA DEI MATERIALI
DURANTE LA RIMOZIONE,
MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO, UTILIZZANDO
MATERIALI AVENTI PARI
CARATTERISTICHE DI QUELLI
ESISTENTI
RIPOSIZIONAMENTO ZOCCOLI
PRECEDENTEMENTE RIMOSSI:
ZONA LABORATORI
PROSPETTO NO 102,530 0,300 30,76
PROSPETTO SO 19,480 0,300 5,84
PROSPETTO SE 105,400 0,300 31,62
PROSPETTO NE 20,400 0,300 6,12
Parziale m? 74,34
ZONA PASSERELLA
PROSPETTO SO 10,220 0,300 3,07
PROSPETTO SE 10,050 0,300 3,02
Parziale m? 6,09
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO 41,740 0,250 10,44
PROSPETTO SO 2,130 0,100 0,21
PROSPETTO SO 10,700 0,200 2,14
PROSPETTO SO 0,470 0,250 0,12
PROSPETTO SO 10,320 0,900 9,29
PROSPETTO SE 24,410 0,200 4,88
PROSPETTO NE 52,110 0,250 13,03
PROSPETTO NE 10,740 0,900 9,67
Parziale m? 49,78
POSIZIONAMENTO ZOCCOLI NELLE
ZONE DOVE ALLO STATO DI FATTO
NON SONO PRESENTI
ZONA SCUOLA
PROSPETTO SO 13,850 0,200 2,77
PROSPETTO SE 44,980 0,300 13,49
Parziale m? 16,26
SOMMANO m? 146,47 45,88 6°720,04
A RIPORTARE 17195°953,59

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°1957953,59

42142
01.P05.C60.003

43143
01.A12.H20.005

44/ 44
01.A23.C70.005

Provvista di lastre prefabbricate in
conglomerato cementizio con ghiaino
scelto dalla direzione lavori, lavorate in
rilievo dimensioni cm 40x40 spess. cm
3,5-4 decorate
N.B. SI INTENDE COMPENSATA CON
LA PRESENTE VOCE LA FORNITURA
DEGLI ZOCCOLINI NELLE ZONE DOVE
ALLO STATO DI FATTO NON SONO
PRESENTI. | NUOVI ZOCCOLINI
DOVRANNO AVERE PARI
CARATTERISTICHE DI QUELLI
PRESENTI IN CONTINUITA' CON IL
PROSPETTO DELL'EDIFICIO.
ZONA SCUOLA
PROSPETTO SO
PROSPETTO SE

SOMMANO m?

Posa in opera di lastre in pietra o in
marmo, la cui provvista sia compensata al
metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi,  zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse
le eventuali graffe per I'ancoraggio,
I'imbottitura della pietra contro le superfici
di appoggio e la sigillatura dei giunti Di
qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m2? 1

"Posa dei davanzali interni delle finestre
oggetto di ampliamento al piano primo,
prospetto sud-est del fabbricato laboratori.

N.B. SI INTENDONO COMPRESI
QUALSIASI ONERE DI RIPRISTINO IN
CASO DI ROTTURA DEI MATERIALI
DURANTE LA RIMOZIONE,
MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO, UTILIZZANDO
MATERIALI AVENTI PARI
CARATTERISTICHE DI QUELLI
ESISNTENTI"

SOMMANO m?

Riparazione di marciapiede
comprendente la rimozione manuale degli
elementi lapidei dissestati o spezzati, il
carico ed il trasporto fino alla distanza di
m 100 ed il successivo accatastamento
degli elementi, [l'eventuale taglio e
rifilatura delle parti di lastra recuperabile,
lo spianamento a regola d'arte,
'adattamento e la posa dell'elemento
reimpiegabile o di quello di nuova
fornitura con perfetta sigillatura dei giunti,
compreso lo strato di sabbia lavata per il
livellamento del piano d'appoggio, il tutto
su preesistente  sottofondo; esclusa
I'eventuale provvista delle parti di lastra o
delle lastre complete da sostituire In lastre
di luserna e simili

N.B. PER LA PRESENTE VOCE SI
INTENDE IL TAGLIO E IL RIPRISTINO
DEL PIANO DOVE DOVRANNO ESSERE
REALIZZATI | NUOVI POZZETTI PER |
PLUVIALI, COMPRESO IL RIPRISTINO
DELLE ZONE DOVE ERA PRESENTE IL

8,00

5,00

13,850
44,980

0,150

0,200
0,300

2,77
13,49

16,26

6,00

6,00

11,25

92,97

182,93

557,82

A RIPORTARE

1°196°694,34

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°196°694,34

45 /45
AEDAA 001a

46 /46

A ED AA 002c

47 1 47

A ED AA 001b

48 /48

A ED AA 002c

49 /49
A ED AA 001b

VECCHIO POZZETTO

SOMMANO m?

MANODOPERA, MATERIALI,
TRASPORTI E NOLI (SbCat 11)

Costi orari indicativi, comprensivi degli
oneri di legge, incidenza delle attrezzature
di normale dotazione, spese generali ed
utili di impresa, derivati dal costo del
contratto "Edilizia" valido per il territorio
della Provincia di Cuneo. Operaio
specializzato

PER POSA PROFILI IN ACCIAIO INOX

SOMMANO h

Per lavorazioni prestate oltre I'orario di
lavoro: festivo ( Percentuale 45 % )

SOMMANO

Costi orari indicativi, comprensivi degli
oneri di legge, incidenza delle attrezzature
di normale dotazione, spese generali ed
utili di impresa, derivati dal costo del
contratto "Edilizia" valido per il territorio
della Provincia di Cuneo. Operaio
qualificato

PER POSA PROFILI IN ACCIAIO INOX

SOMMANO h

Per lavorazioni prestate oltre l'orario di
lavoro: festivo ( Percentuale 45 % )

SOMMANO

Costi orari indicativi, comprensivi degli
oneri di legge, incidenza delle attrezzature
di normale dotazione, spese generali ed
utili di impresa, derivati dal costo del
contratto "Edilizia" valido per il territorio
della Provincia di Cuneo. Operaio
qualificato

PER OPERE DI SMONTAGGIO,
RIMONTAGGIO OGGETTI VARI
PRESENTI LUNGO IL PERIMETRO
DEGLI EDIFICI OGGETTO DI
INTERVENTO. NELLA PRESENTE
VOCE VENGONO CONSIDERATI
ANCHE TUTTI GLI EVENTUALI
RIPRISTINI E FINITURE COMPRESI I
MATERIALI NECESSARI, OLTRE
QUALSIASI OGGETTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO
NELL'ELENCO SOTTO RIPORTATO

ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO SE piano terra cestini dei
rifiuti

PROSPETTO SE piano terra bombola

50,00

16,00

16,00

5,00

1,00 1,000

34,720

32,190

0,500

50,00

50,00

48,00

48,00

555,52

555,52

48,00

48,00

515,04

515,04

2,50

81,82 4°091,00

34,72 1°666,56

1,45 805,50

32,19 1°545,12

1,45 746,81

A RIPORTARE

2,50

1°205'549,33

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,50 17205'549,33
ossigeno 1,00 1,000 1,00
PROSPETTO SE piano terra rubinetto a
parete 1,00 2,000 2,00
PROSPETTO NO piano terra rivestimento
in lamiera , 1,000 1,00
PROSPETTO NO piano terra rubinetto , 2,000 2,00
PROSPETTO NO piano terra tubazione in
plastica , 1,000 1,00
PROSPETTO NO piano terra lavandino 2,000 2,00
PROSPETTO NO piano terra tubazione
estrazione fumi laboratorio 1,00 1,500 1,50
PROSPETTO NO griglie di aerazione
piano terra 1,00 2,000 2,00
PROSPETTO SE griglie di aerazione
piano terra 20,00 1,250 25,00
PROSPETTO SO piano terra lamiera
rivestimento cavi 1,00 2,000 2,00
Parziale h 42,00
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO piano seminterrato
tubazioni in plastica 2,00 2,000 4,00
PROSPETTO NE piano seminterrato
griglie di aerazione 2,00 2,000 4,00
PROSPETTO NE piano terra griglie di
aerazione 1,00 2,000 2,00
PROSPETTO SO piano terra griglie di
aerazione 1,00 2,000 2,00
PROSPETTO NO demolizione vaschette
cigogne e ripristino 16,00 2,700 43,20
PROSPETTO SE demolizione vaschette
cigogne e ripristino 6,00 3,000 18,00
PROSPETTO NE demolizione vaschette
cigogne e ripristino 7,00 3,000 21,00
PROSPETTO SO demolizione vaschette
cigogne e ripristino 8,00 3,000 24,00
Parziale h 118,20
SOMMANO h 160,20 32,19 5°156,84
OPERE ACCESSORIE IMPIANTISTICHE
(Cat 3)
SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO
IMPIANTI TERMICI (SbCat 13)
50/50 Costi  orari complessivi della mano
AITAA 005b |d'opera, comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale
dotazione, spese generali ed utili di
impresa. Operaio 5° cateq.
PER OPERE DI SMONTAGGIO,
RIMONTAGGIO E REALIZZAIONE
OPERE ELETTRICHE E
TERMOIDRAULICHE, COMPRESO IL
RIPOSIZIONAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE ESISTENTI
40,00
SOMMANO h 40,00 28,10 17124,00
51/51 Per lavorazioni prestate oltre I'orario di
A ED AA 002 c |lavoro: festivo ( Percentuale 45 % )
8,00 28,100 224,80
SOMMANO 224,80 1,45 325,96
A RIPORTARE 1212°156,13

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°212°156,13

52/52
AITAA 005e

53/53
AEDAA 002c

54 /54
06.A30.A03.010

55/55
06.A30.A03.055

56 / 56
06.A30.A03.060

Costi orari complessivi della mano
d'opera, comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale
dotazione, spese generali ed utili di
impresa. Operaio 3° categ.

PER OPERE DI SMONTAGGIO,
RIMONTAGGIO E REALIZZAIONE
OPERE TERMOIDRAULICHE ED
ELETTRICHE, COMPRESO IL
RIPOSIZIONAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE ESISTENTI

SOMMANO h

Per lavorazioni prestate oltre I'orario di
lavoro: festivo ( Percentuale 45 % )

SOMMANO

SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO
IMPIANTI ELETTRICI (SbCat 14)

Rimozione per ricupero o alienazione di
apparecchiature elettriche e relativi
accessori (custodie, staffe di sostegno
ecc.), compreso il trasporto dei materiali di
risulta ed il ripristino. rimozione apparec.
Illluminanti
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO NO piano terra
PROSPETTO NO piano primo

Parziale cad

ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO piano seminterrato
PROSPETTO NO piano primo
PROSPETTO NE piano seminterrato

Parziale cad

SOMMANO cad

Rimozione per ricupero o alienazione di
apparecchiature elettriche e relativi
accessori (custodie, staffe di sostegno
ecc.), compreso il trasporto dei materiali di
risulta ed il ripristino. rimozione quadretti
modulari
ZONA SCUOLA

PROSPETTO NO piano primo

SOMMANO cad

Rimozione per ricupero o alienazione di
apparecchiature elettriche e relativi
accessori (custodie, staffe di sostegno
ecc.), compreso il trasporto dei materiali di
risulta ed il ripristino. rimozione quadri fino
a2xim
ZONA SCUOLA

PROSPETTO NO piano primo

SOMMANO cad

8,00

25,150

40,00

40,00

201,20

201,20

6,00

6,00

1,00

1,00

25,15

1,45

5,01

12,67

61,83

1°006,00

291,74

45,09

76,02

61,83

A RIPORTARE

1°213'636,81

COMMITTENTE:

Provincia di Cuneo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1213°636,81
57157 Rimozione per ricupero o alienazione di
06.A30.A03.110 |apparecchiature elettriche e relativi
accessori (custodie, staffe di sostegno
ecc.), compreso il trasporto dei materiali di
risulta ed il ripristino. rimozione altre
apparecchiature
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO SE piano terra 2,00
Parziale cad 2,00
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NE piano terra 1,00
PROSPETTO NO piano seminterrato 1,00
PROSPETTO NO piano secondo 1,00
Parziale cad 3,00
SOMMANO cad 5,00 6,51 32,55
58 /58 Modifica dei collegamenti elettrici nelle
06.A30.D01.010 |apparecchiature compresa l'apertura e
chiusura delle apparecchiature e delle
scatole di  connessione. modifica
collegamenti in apparecchi illuminati
ZONA LABORATORI + PASSERELLA
PROSPETTO NO piano terra 1,00
PROSPETTO NO piano primo 1,00
Parziale cad 2,00
ZONA SCUOLA
PROSPETTO NO piano seminterrato 3,00
PROSPETTO NO piano primo 3,00
PROSPETTO NE piano seminterrato 1,00
Parziale cad 7,00
SOMMANO cad 9,00 12,24 110,16
59/59 Modifica dei collegamenti elettrici nelle
06.A30.D01.025 |apparecchiature compresa l'apertura e
chiusura delle apparecchiature e delle
scatole di  connessione. modifica
collegamenti in altri utilizzatori
Vedi voce n° 58 [cad 9.00] 9,00
SOMMANO cad 9,00 11,11 99,99
60/60 Costi  orari complessivi della mano
AIE AA 005b |d'opera,comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale
dotazione, spese generali ed utili di
impresa. Operaio 5° categ.
PER OPERE DI SMONTAGGIO,
RIMONTAGGIO E REALIZZAIONE
OPERE ELETTRICHE, COMPRESO IL
RIPOSIZIONAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE ESISTENTI
40,00
SOMMANO h 40,00 28,10 17124,00
61/61 Per lavorazioni prestate oltre I'orario di
A ED AA 002 ¢ |lavoro: festivo ( Percentuale 45 % )
8,00 28,100 224,80
SOMMANO 224,80 1,45 325,96
62/62 Costi orari complessivi della mano
A RIPORTARE 1°215°329,47

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°215°329,47

A IE AA 005 e

63/63
AED AA 002c

d'opera,comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale
dotazione, spese generali ed utili di
impresa. Operaio 3° categ.

PER OPERE DI SMONTAGGIO,
RIMONTAGGIO E REALIZZAIONE
OPERE ELETTRICHE, COMPRESO IL
RIPOSIZIONAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE ESISTENTI

SOMMANO h

Per lavorazioni prestate oltre I'orario di
lavoro: festivo ( Percentuale 45 % )

SOMMANO

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

8,00

25,150

40,00

40,00

201,20

201,20

25,15

1,45

1°006,00

201,74

17216'627,21

17216'627,21

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord IMPORTI incid
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE TERMOENERGETICA DEL FABBRICATO 1°108'989,22| 91,153
002 OPERE ACCESSORIE 107°637,99| 8,847
Totale SUPER CATEGORIE euro 1'216°627,21| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE TERMOENERGETICA DEL FABBRICATO EDILI 1°108'989,22| 91,153
002 OPERE ACCESSORIE EDILI 101°716,95| 8,361
003 OPERE ACCESSORIE IMPIANTISTICHE 5°921,04| 0,487
Totale CATEGORIE euro 1°216°627,21| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) 28°207,84 2,319
002 SCAVI E REINTERRI (OG1) 16°696,26 1,372
003 TRASPORTI E SMALTIMENTI (OG1) 17229,10 0,101
004 RINFORZI MURATURE (OG1) 0,00 0,000
005 ANCORAGGI E OPERE IN FERRO (OG1) 0,00 0,000
006 INTONACI (OG1) 0,00 0,000
007 SERRAMENTI (compresi RIMOZIONE E SMALTIMENTO ESISTENTI) (OS6) 625°812,62| 51,438
008 CAPPOTTI (OG1) 483°176,60| 39,714
009 OPERE DA LATTONIERE (OG1) 34'111,13 2,804
010 SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (OG1) 11°551,79 0,949
011 MANODOPERA, MATERIALI, TRASPORTI E NOLI (OG1) 9°920,83 0,815
012 SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTI IDRICO SANITARI (OS3) 0,00 0,000
013 SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI (0S28) 2°747,70 0,226
014 SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI (OS30) 3173,34 0,261

Totale SUB CATEGORIE euro 1'216°627,21| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o :
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1°216°627,21| 100,000
M:001 OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE TERMOENERGETICA DEL FABBRICATO euro 1°108°989,22| 91,153

M:001.001 OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE TERMOENERGETICA DEL FABBRICATO
EDILI euro 1°108°989,22| 91,153
M:001.001.007 SERRAMENTI (compresi RIMOZIONE E SMALTIMENTO ESISTENTI) (OS6) euro 625°'812,62| 51,438
M:001.001.008 CAPPOTTI (OG1) euro 483°176,60| 39,714
M:002 OPERE ACCESSORIE euro 107°637,99| 8,847
M:002.002 OPERE ACCESSORIE EDILI euro 101°716,95| 8,361
M:002.002.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro 28°207,84| 2,319
M:002.002.002 SCAVI E REINTERRI (OG1) euro 16'696,26 1,372
M:002.002.003 TRASPORTI E SMALTIMENTI (OG1) euro 1°229,10| 0,101
M:002.002.009 OPERE DA LATTONIERE (OG1) euro 34°111,13| 2,804
M:002.002.010 SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (OG1) euro 11°551,79| 0,949
M:002.002.011 MANODOPERA, MATERIALI, TRASPORTI E NOLI (OG1) euro 9°920,83| 0,815
M:002.003 OPERE ACCESSORIE IMPIANTISTICHE euro 5921,04| 0,487
M:002.003.013 SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI (OS28) euro 2°747,70, 0,226
M:002.003.014 SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI (OS30) euro 3173,34| 0,261
TOTALE euro 1°216°627,21| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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Cuneo,

1l Progettista
Ing. Giuseppe CAPO

VISTO:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio DOGLIANI

Il Dirigente Settore Edilizia
Dott. Fabrizio FRENI

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG1 - Edifici civili e industriali 584°893,55
OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 625'812,62
0828 - Impianti termici e di condizionamento 2°747,70
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 3°173,34

TOTALE euro 1216°627,21

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo
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COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO
ONERI SICUREZZA

OGGETTO: | |stituto Tecnico Industriale Statale “ Mario del Pozzo”
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LOTTO 2
COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CUNEO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.P24.L10.0
05

2
01.P25.A98.0
05

3
01.P25.A98.0
10

4
28.A05.A06.0
05

5
28.A05.A07.0
05

LAVORI A MISURA

Nolo di autogru idraulica telescopica
compreso ogni onere per la manovra ed il
funzionamento Della portata fino a q 100

SOMMANO h

Nolo di ponteggio tubolare esterno
multidirezionale, costituito da  montanti
modulari con rosette a piu fori ad essi solidali,
alle quali vengono collegati correnti e
diagonali in opera. E' compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio nonchée ogni
dispositivo necessario per la conformita
dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la
documentzione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di
lavoro metallici e i sottopiani (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). per i
primi 30 giorni

[sup. totale intervento zona A1]

[sup. totale intervento zona A2]

[sup. totale intervento zona A3]

[sup. totale intervento zona B1]

[sup. totale intervento zona B2]

[sup. totale intervento zona B3]

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio tubolare esterno
multidirezionale, costituito da  montanti
modulari con rosette a piu fori ad essi solidali,
alle quali vengono collegati correnti e
diagonali in opera. E' compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita
dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la
documentzione per I'uso (Pi.M.U.S.), i piani di
lavoro metallici e i sottopiani (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). per
ogni mese oltre il primo

VALUTAZIONE PER 1,5 MESI

Vedi voce n° 2 [m? 4 684.07]

SOMMANO m?

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti,
stuoie e simili, fornita e posta in opera
compreso ogni onere e magistero per dare la
schermatura finita (con almeno una legatura
ogni metro quadro di telo). misurata per ogni
metro quadrato di superficie facciavista e per
tutta la durata dei lavori

Vedi voce n° 2 [m? 4 684.07]

SOMMANO m?

Telo in PEAD dato in opera, per un periodo
fino a 6 mesi, per contenimento materiali
minuti e per protezione di ponteggi di facciata,
continuo, opportunamente legato al ponteggio
(almeno una legatura al m? di telo) almeno
una legatura al m2 di telo

Protezione dalla polvere dei laboratori
durante le lavorazioni di demolizione delle
murature per ampliamento finestre.

4,50

820,590
1200,350
784,770
619,790
524,170
734,400

20,00

20,00

820,59
1°200,35
784,77
619,79
524,17
734,40

4°684,07

21°078,31

21°078,31

4°684,07

4°684,07

50,73

11,65

1,75

2,26

1°014,60

54'569,42

36°887,04

10°586,00

A RIPORTARE

103'057,06

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CUNEO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

103'057,06

6
28.A05.G05.
010

7
28.A05.D15.0
05

8
28.A05.D15.0
10

9
28.A05.D05.0
05

Calcolato con doppio telo per ogni locale
servito

SOMMANO m?

Organizzazione del cantiere per la garanzia
della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZ| BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m,
compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per
ogni mese o frazione di mese successivo al
primo aumentare del 30% il costo fornito.
primo mese

mesi successivi

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO
IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e elevato in
profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni,
dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a
quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio Dimensioni orientative
2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o
frazione di mese

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO
IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e elevato in
profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni,
dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a
quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio Costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

mesi successivi

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato  monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete

22,00

327,230

0,300

327,23

327,23

2,00

6,60

8,60

2,00

2,00

22,00

22,00

4,24

72,21

320,39

139,88

1°387,46

621,01

640,78

3°077,36

A RIPORTARE

108'783,67

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CUNEO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

108°783,67

10
28.A05.D05.0
10

perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 mm, composto
da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di  poliuretano  espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetralipareti  pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe
1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa
nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie elo
maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi:
'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per Il'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 mm, composto
da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di  poliuretano  espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe
1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa
nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
dingresso  completa di maniglie elo
maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la

2,00

2,00

368,67

737,34

A RIPORTARE

109°521,01

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CUNEO
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109°521,01

11
28.A05.E10.0
05

12
28.A05.E10.0
10

13
28.A05.E05.0
20

14
28.A05.E45.0
05

preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
mesi successivi

SOMMANO cad

RECINZIONE di cantiere realizzata con
elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con
elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo

mesi successivi

SOMMANO m

RECINZIONE perimetrale di protezione in
rete estrusa in polietilene ad alta densita
HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia
ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; il
tondo di ferro, l'infissione nel terreno per
almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per
ognuno; il filo zincato posto alla base, in
mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la
stabilita e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, I'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00
m

Vedi voce n° 12 [m 338.00]

SOMMANO m

TRANSENNA smontabile con traversa in
lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e
sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in
opera, successiva rimozione e nolo fino a 1
mese

SOMMANO m

2,00

1,00

70,00

338,00

15,00

22,00

22,00

140,00

140,00

338,00

338,00

338,00

338,00

15,00

15,00

148,91

3,60

0,50

7,35

4,24

3°276,02

504,00

169,00

2°484,30

63,60

A RIPORTARE

116°017,93

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CUNEO
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116°017,93

15
28.A05.E45.0
10

16
28.A05.E25.0
05

17
28.A05.E60.0
05

18
28.A10.C10.0
05

19
28.A10.C10.0
10

TRANSENNA smontabile con traversa in
lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e
sviluppo indicativo 120 cm solo nolo per ogni
mese successivo

SOMMANO m

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di
zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm
di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno,
a cui ancorare il nastro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti
non piu idonee; [l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera

SOMMANO m

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere costituito da
adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne
in ferro costituite da profilati delle dimensioni
di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati;
le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati da 50x50 mm
opportunamente verniciati; le opere da fabbro
e le ferramenta necessarie; il sistema di
fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, I'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera. misurato a
metro quadrato di cancello posto in opera

SOMMANO m?

Realizzazione di TETTOIA di protezione di
zone interessate da possibile caduta di
materiali dall'alto, costituita da struttura
metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o
metallico, comprensiva di manutenzione e
smontaggio. costo primo mese o frazione di
mese

SOMMANO m?

Realizzazione di TETTOIA di protezione di
zone interessate da possibile caduta di
materiali dall'alto, costituita da struttura
metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o
metallico, comprensiva di manutenzione e

17,00

10,00

217,20

6,00

4,000

3,000

2,000

170,00

170,00

217,20

217,20

8,00

8,00

18,00

18,00

0,63 107,10

0,35 76,02

33,39

267,12

15,35 276,30

A RIPORTARE

116°744,47

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CUNEO
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116°744,47

20
28.A15.A10.0
05

21
28.A15.B05.0
05

22
28.A20.A05.0
15

23
28.A20.C05.0
05

smontaggio. costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.
Vedi voce n° 18 [m? 18.00]

SOMMANO m?

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO
(25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a
torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato eapparecchi portatili, costituito
da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm? e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 m;
collegamento delle baracche e del ponteggio
con conduttore equipotenziale in rame isolato
da 16 mm2 temporaneo per la durata del
cantiere

SOMMANO cad

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE
contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per
gru, ponteggio o altra massa metallica,
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?,
collegata a dispersori in acciaio zincato di
lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi
gli accessori per i collegamenti. Per ogni
calata.

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione
conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2
anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

SOMMANO cad

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
barriere o per segnali, con lampeggiante
automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria con
batteria a 6V

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

3,00

54,00

54,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

257,21

157,94

13,09

8,58

63,72

257,21

157,94

13,09

51,48

117°287,91

117°287,91

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CUNEO
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Cuneo,

Il Progettista
Ing. Giuseppe CAPO

Il Coordinatore
Ing. Alberto GENTA

VISTO:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio DOGLIANI

Il Dirigente Settore Edilizia
Dott. Fabrizio FRENI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CUNEO
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Medaglia d'oro al Valore Civile

R
&di CUNEO

PROVINCIA DI CUNEO
SETTORE EDILIZIA

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LOTTO 2

REVISIONE 1

Edificio sede di: | Istituto Tecnico Industriale Statale “ Mario del Pozzo”
Indirizzo: Corso Alcide De Gasperi n°30 — 12100 Cuneo
Lavori di: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

COIBENTAZIONE STRUTTURE OPACHE VERTICALI E SOSTITUZIONE
SERRAMENTI ESTERNI.

QUADRO ECONOMICO

STUDIO TECNICO : Nuove Energie s.r.l.
INDIRIZZO : Via Cattaneo 15 - 10093 COLLEGNO (TO)
TECNICO ABILITATO : Ing. Giuseppe Capo

Iscrizione Ordine Ingegneri Torino
N° 7210V

Cuneo, li 4 Febbraio 2019.......................

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Claudio Dogliani)
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OVINCIA
di CUNEO SETTORE EDILIZIA

edaglia d'orn al Valore Crdle

PROGETTO ESECUTIVO

Istituto Tecnico Industriale Statale “ Mario del Pozzo”

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LOTTO 2

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORIIN APPALTO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A1)
Oneri speciali di sicurezza - NON soggetti a ribasso d'asta (A2)
Importo dei lavori a misura al netto degli oneri sicurezza (A1) - (A2)

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

TOTALE A BASE DI GARA

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

12bis)

Lavori in economia (IVA compresa) (monitoraggio, controllo e regolazione,
cartellonistica,eventuali serramenti in aggiunta a quelli previsti nel progetto)

Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA compresa)

Allacci pubblici servizi (IVA compresa)

Imprevisti (I.V.A. compresa - compresi costi per spostamento tubazione gas
metato di proprieta della societa di distribuzione)

Acquisizione \ Occupazione aree o immobili
Accantonamento eventuale di Compensaz. Prezzi

Spese di cui agli artt. 31 c. 8 e 24 c. 4 del D.IGs. 50/2016 (compreso C.P. e
LV.A)

Accantonamento di cui all' Art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Spese per attivita tecnico-ammnistrativa connesse alla progettazione, di
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicita (1.V.A. compresa)

Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (IVA
IVA 10% su base gara (lavori lordi e sicurezza).

Contribuzione Autorita di Vigilanza

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)

€ 1.333.915,12

€

€

117.287,91

1.216.627,21

1.216.627,21

1.333.91512 €

111.131,55

70.365,34

126.637,70

26.678,30

3.000,00

133.391,51

600,00

471.804,40 €

1.333.915,12

471.804,40

Cuneo, li

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Claudio DOGLIANI) (Dott. Fabrizio FRENI)

V.to IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA




