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1 PREMESSA 

Su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo, è stata eseguita la presente relazione a 

supporto di progetto esecutivo per lavori di miglioramentoo sismico propedeutici  ai lavori di 

riqualifazione energetica - 2° lotto, da eseguirsi presso il fabbricato principale e il fabbricato 

laboratori dell’edificio scolastico ospitante l’Istituto Tecnico Industriale “M. Delpozzo”, sito nel 

Comune di Cuneo – Corso De Gasperi, 30.  

 

La presente relazione illustra le lavorazioni previste nel progetto esecutivo e le loro finalità. 

 

 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si citano nel seguito i principali riferimenti normativi di carattere regionale, nazionale ed europeo 

inerenti le parti strutturali di cui alla premessa: 

 

EUROCODICI: 

Eurocodice 0 – Criteri generali di progettazione strutturale 

 UNI EN 1990:2006 

Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture 

 UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e 

sovraccarichi per gli edifici 

 UNI EN 1991-1-2:2004 Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco 

 UNI EN 1991-1-3:2004 Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve 

 UNI EN 1991-1-4:2005 Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento 

 UNI EN 1991-1-5:2004 Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche 

 UNI EN 1991-1-6:2005 Parte 1-6: Azioni in generale - Azioni durante la costruzione 

 UNI EN 1991-1-7:2006 Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali 

 UNI EN 1991-2:2005 Parte 2: Carichi da traffico sui ponti 

 UNI EN 1991-3:2006 Parte 3: Azioni indotte da gru e da macchinari 
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 UNI EN 1991-4:2006 Parte 4: Azioni su silos e serbatoi 

Eurocodice 6 – Progettazione delle strutture in muratura 

 UNI EN 1996-1-1:2006 Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata 

 UNI EN 1996-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 

 UNI EN 1996-2:2006 Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle 

murature 

 UNI EN 1996-3:2006 Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata 

Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica 

 UNI EN 1997-1:2005 Parte 1: Regole generali 

 UNI EN 1997-2:2007 Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo 

 

Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica 

 UNI EN 1998-1:2005 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici 

 UNI EN 1998-2:2009 Parte 2: Ponti 

 UNI EN 1998-3:2005 Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici 

 UNI EN 1998-4:2006 Parte 4: Silos, serbatoi e condotte 

 UNI EN 1998-5:2005 Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici 

 UNI EN 1998-6:2005 Parte 6: Torri, pali e camini 

NORMATIVA NAZIONALE: 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -  Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: «Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni» (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2008 - Suppl. Ordinario n. 30). 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - « Istruzioni per 

l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le Costruzioni’ di cui al decreto ministeriale 14 

gennaio 2008 » (GU n. 47 del 26-2-2009 - Suppl. Ordinario n.27). 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/02/04/29/so/30/sg/pdf
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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - «Bozza di revisione delle Norme tecniche per le 

Costruzioni» (cd. Norme tecniche 2016) pubblicata nel settembre 2016. 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto Ministeriale 28 febbraio 2017 n. 58 e 7 marzo 

2017 n. 65 - «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni». 

 Ordinanza N.4 del 17/11/2016 e Ordinanza N.8 del 14/12/2016 – Commissario Ricostruzione “Sisma 

Centro Italia”. 

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 - Aggiornamento 

delle «Norme tecniche per le costruzioni». (18A00716) (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - 

Suppl. Ordinario n. 8). 

 

NORMATIVA REGIONALE: 

 D.G.R. 12 Dicembre 2011, n. 4-3084 

 D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle 

attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova 

classificazione sismica del territorio piemontese. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf
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3 DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI 

L’edificio oggetto di intervento consta di due fabbricati denominati “Fabbricato principale” e 

“Fabbricato Laboratori”, così individuabili nella Foto aerea di Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Inquadramento generale del plesso scolastico su foto aerea e individuazione del 

fabbricato oggetto della presente relazione (fabbricato principale). 

 

3.1 Edificio principale 

 

Il fabbricato definito “principale”, oggetto del presente documento, è disposto complessivamente su 

tre livelli fuori terra più il sottotetto, a cui si aggiunge un piano seminterrato. Le altezze interne dei 

locali risultano essere in generale compresa tra 2,80 m in corrispondenza dei corridoi e 3,00 m 

all’interno delle aule didattiche. Il collegamento verticale tra i vari piani è garantito da tre corpi scale 

dislocati uniformemente all’interno della sagoma dell’edificio. 

La struttura di elevazione è costituita da un telaio realizzato in opera in conglomerato cementizio 

armato con orizzontamenti in laterocemento. Le coperture, anch’esse realizzate in laterocemento, 

sovrastano la quasi totalità della superficie del piano sommitale ed ammettono giacitura a falde 

inclinate su tutta la superficie. Le tamponature principali interne ed esterne sono in laterizio. 

Il fabbricato risulta attualmente suddiviso da giunti di dilatazione termica e, in corrispondenza di 

essi, da raddoppio di pilastri. Si può pertanto ragionevolmente trattare ciascuna porzione di 

FABBRICATO 

PRINCIPALE 

FABBRICATO 

LABORATORI 

C.so De Gasperi 
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struttura come Unità strutturale a sé stante, tenendo debitamente in conto che la concezione il 

suddetto giunto non è stato concepito in chiave sismica pertanto, date le sue dimensioni, non è 

possibile escludere a priori un probabile rischio di martellamento tra le varie Unità strutturali. 

Le strutture fondazionali sono costituite da plinti isolati all’interno del fabbricato e muri di 

contenimento/ travi continue per i pilastri perimetrali. 

Si riporta in Figura 2 l’attuale suddivisione in Unità strutturali per il fabbricato in esame. 

 

Figura 2 – Unità strutturali del fabbricato principale e individuazione dei giunti termici. 
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Figura 3 – Estratto di carpenteria di fondazioni e solaio originale inerente le US1 e US2. 
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3.2 Edificio laboratori 

Il fabbricato definito “laboratori”, oggetto del presente documento, è disposto complessivamente su 

due livelli fuori terra più il sottotetto accessibile soltanto da botole sul solaio di copertura del primo 

piano. Non sono presenti piani interrati. Le altezze interne dei locali risultano essere in generale 

compresa tra 2,78 m e 2.95 m all’interno delle aule didattiche, 4.78 m all’interno dei laboratori al 

piano terra e 3.50 m nei laboratori al piano primo. Il collegamento verticale tra i vari piani è 

garantito da due corpi scale dislocati all’interno della sagoma dell’edificio. 

La struttura di elevazione è costituita da un telaio realizzato in opera in conglomerato cementizio 

armato con orizzontamenti in laterocemento e travi ribassate. Le coperture, anch’esse realizzate in 

laterocemento, sovrastano la quasi totalità della superficie del piano sommitale ed ammettono 

giacitura a falde inclinate su tutta la superficie. Si noti come il corpo principale (laboratori grandi) 

sia realizzato con un telaio a 3 pilastri al piano terra, con soppressione del pilastro centrale al 

piano secondo e realizzazione di una capriata per quasi tutta l’altezza del sottotetto, poggiante sui 

pilastri esterni, con pilastrini in sommità per reggere la struttura del tetto. Le tamponature principali 

interne ed esterne sono in laterizio.  

Il fabbricato risulta attualmente suddiviso da giunti di dilatazione termica e, in corrispondenza di 

essi, da raddoppio di pilastri. Si può pertanto ragionevolmente trattare ciascuna porzione di 

struttura come Unità strutturale a sé stante, tenendo debitamente in conto che la concezione il 

suddetto giunto non è stato concepito in chiave sismica pertanto, date le sue dimensioni, non è 

possibile escludere a priori un probabile rischio di martellamento tra le varie Unità strutturali. 

Le strutture fondazionali sono costituite da plinti isolati all’interno del fabbricato e muri di 

contenimento/ travi continue per i pilastri perimetrali. 

Si riporta in Figura 4 l’attuale suddivisione in Unità strutturali per il fabbricato in esame e in Figura 

5 un estratto degli elaborati di carpenteria originali. 

 

 

Figura 4 – Unità strutturali del fabbricato laboratori e individuazione dei giunti termici. 
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Figura 5 – Estratto di carpenteria di fondazioni e sezioni di solaio e tetto originale inerente le US1 e 

US2. 
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4 TIPOLOGIA DI INTERVENTI E FINALITA’ 

Gli interventi, propedeutici alla posa del cappotto e alla sostituzione dei serramenti per 

l’efficientamento energetico, prevedono il rinforzo delle strutture di sostegno dei serramenti, 

risalenti alla prima metà degli anni Settanta, e la realizzazione di un collegamento flessibile tra le 

strutture in c.a. e i tamponamenti in laterizio, onde evitare il ribaltamento e l’espulsione sotto 

l’azione sismica, a mezzo di staffaggi metallici e placcaggi con reti in fibra di vetro e/o di carbonio. 

L’intervento permetterà di ridurre notevolmente i rischi derivanti da possibili cedimenti di 

tamponamenti e serramenti (elementi “non strutturali” ai sensi del DM17.01.2018). L’esecuzione di 

tale lavorazione contestualmente al cappotto permetterà di facilitare eventuali futuri interventi di 

miglioramento/adeguamento sismico delle strutture portanti, evitando nuove lavorazioni invasive 

sulla facciata con conseguenti costi e disagi. 

Per una porzione di edificio principale, tali lavori sono già oggetto di un appalto separato e 

completati nell’anno 2018. 

 

Nelle Figure 6÷7 si riportano alcuni stralci degli elaborati grafici e fotografie esemplificative dei 

principali interventi in progetto, mentre nelle Figure 8÷9 si riporta la documentazione fotografica 

degli interventi già realizzati nella prima porzione di fabbricato principale nel 2018. 
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Figura  6 - Interventi sui tamponamenti interni ed esterni mediante collegamento ai solai con rete in 

fibra di vetro e malta epossidica. 
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 Figura  7 

Dettaglio camiciatura in acciaio dei muri in corrispondenza dei pilastri tra i serramenti e fissaggio dei 

falsi telai dei serramenti.  
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Figura  8 

Estratto fotografico dei lavori lotto 1: posa rete in fibra di vetro e staffatura anti-ribaltamento di 

tamponamenti e serramenti. 
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Figura  9 

Estratto fotografico dei lavori lotto 1: dettaglio staffaggio e vincolo del falso telaio del serramento. 
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5 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

Si riporta lo schema di cronoprogramma realizzato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione , ing. Albero Genta. Tale cronoprogramma tiene contro 

dell’interazione tra i lavori di messa in sicureszza delle facciate con quelli di realizzazione del 

cappotto per l’efficientamento energetico. 
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6 IMPORTO DEI LAVORI – QUADRO ECONOMICO 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 

 

LAVORI IN APPALTO 

  lavori a misura, a corpo, in economia -----  € 350.000,00 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso -----  € 35.000,00 

 

totale  € 385.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 

  lavori in economia (i.c.) 

 

 € 5.100,00 

rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.) 

  allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.) 

  imprevisti (i.c.) 

 

€ 5.100,00 

acquisizione aree e immobili 

  spese di cui agli artt. 31 c. 8 e 24 c. 4 del D.Lgs 50/2016 (iva compresa) 

 

€ 18.375,00 

accantonamento 2% di cui all' art. 113 del D.Lgs 50/2016 

 

€ 7.700,00 

spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di 

supporto RUP e di  verifica e di validazione (i.c.) 

  spese per commissioni giudicatrici 

  spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.) 

  spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.) 

  iva  10% ed altri event.imposte 

 

€ 38.500,00 

contributo autorità di vigilanza 

 

€ 225,00 

totale somme a disposizione 

 

€ 75.000,00 

TOTALE PROGETTO € 460.000,00 

Importo spese non ammissibili a contributo € 200.000,00 

Contributo richiesto € 260.000,00 
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7 ELENCO ELABORATI 

Si riporta nel seguito l’elenco degli elaborati allegati al presente progetto esecutivo: 

 

ALLEGATO DESCRIZIONE 

1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 

2  RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 

3 ELABORATI GRAFICI 

 3.STR.A 

 

PROGETTO DI RINFORZO TAMPONAMENTI ESTERNI E FISSAGGIO 

SERRAMENTI – EDIFICIO PRINCIPALE (2° LOTTO) 

  3.STR.A.1  Pianta Piano Interrato 

  3.STR.A.2  Pianta Piano Rialzato 

  3.STR.A.3  Pianta Piano Primo, Piano Secondo e Sottotetto 

  3.STR.A.4  Prospetto Ovest e Sud interno cortile 

  3.STR.A.5  Prospetto Nord e Interrato Impianti 

  3.STR.A.6  Sezioni 

  3.STR.A.7  Dettagli tipo A 

  3.STR.A.8  Dettagli tipo B 

 3.STR.B 

 

PROGETTO DI RINFORZO TAMPONAMENTI ESTERNI E FISSAGGIO 

SERRAMENTI – CORRIDOIO- 

  3.STR.B.1  Piante e Prospetti Nord e Sud 

  3.STR.B.2  Dettagli tipo A e B 

 3.STR.C 

 

PROGETTO DI RINFORZO TAMPONAMENTI ESTERNI E FISSAGGIO 

SERRAMENTI – EDIFICIO LABORATORI- 

  3.STR.C.1  Pianta Piano Terra – Lato Sud 

  3.STR.C.2  Pianta Piano Terra – Lato Nord 

  3.STR.C.3  Pianta Piano Primo – Lato Sud 

  3.STR.C.4  Pianta Piano Primo – Lato Nord 

  3.STR.C.5  Prospetto Ovest e Est – Lato Sud 
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  3.STR.C.6  Prospetto Ovest e Est – Lato Nord 

  3.STR.C.7  Prospetto Nord e Sud, Prospetti Pareti Interne lato Ovest 

  3.STR.C.8  Sezioni 

  3.STR.C.9  Dettagli tipo A 

  3.STR.C.10  Dettagli tipo C e D 

4 ELENCO PREZZI UNITARI  

5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

6 QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

7 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO di cui: 

7.A PARTE A - Schema di contratto 

7.B PARTE B - Norme e prescrizioni tecniche 

8 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

9 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

10 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

 
 

 

Cuneo, lì….. 

 

Il Progettista  Il Responsabile del 

Procedimento 

Ing. Marco SCAVINO  Ing. Claudio DOGLIANI 

………………………..  ……………………….. 

   

Il Dirigente Settore EDILIZIA 

Responsabile del Centro di Costo 

Dott. Fabrizio FRENI 

……………………….. 

 

  


