PIANTA EDIFICIO

MATERIALI

CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA:

Calcestruzzo a prestazione (UNI 9858 p.to 8.22) con le sequenti caratteristiche:

STRUTTURE Clogse di|Dimensione max Clossg ’di Closge di
resistenzdaggregato (mm) esposizione| consistenzg

MAGRONE Cc10/15 25 XCO S3/S5

GETTI STRUTTURALI C25/30 25 XC2 S4/S5

Rapporto acqua/cemento max: 0.5

Classe di resistenza del cemento (UNI ENV197/1): CEM 32.5

Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bolla di consegna. E’
vietata qualunque aggiunta d’acqua in cantiere. Prima del getto awvisare la Direzione Lavori

ACCIAIO PER ARMATURA:

Accigio ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in stabilimento, saldabile, con le
seguenti caratteristiche: fyk>430 N/mmgq; ftk>540 N/mmgq; A5>12%

Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato con data non
anteriore a tre mesi, emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA: S275JR

PER GLI ALTRI MATERIALI FARE RIFERIMENTO AL CAPITOLATO SPECIALE
D'’APPALTO — NORME TECNICHE.

DATI STRUTTURA:

ZONA SISMICA : 3 ( DM 17/01/2018 )
CLASSE D'USO : I cu =1,5

EDIFICIO : TIPO 2

TERRENO : TIPO B

CATEGORIA SUOLO : T1
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T

PROVINCIA DI CUNEO

PROVINCIA
G CUNEO

SETTORE EDILIZIA

Corso Nizza n° 21 - 12100 CUNEO
tel. 0171.44.51- fax 0171-69.86.20
cod. fisc. P. .V.A. n° 00447820044

EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
"MARIO DELPOZZO"

codice MIUR CNTF010005

Corso Alcide De Gasperi n® 30 - 12100 CUNEO

BANDO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA
D.G.R. n. 26-7920 del 23-11-2018

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
PROPEDEUTICI Al LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA - 2° LOTTO

PIANTA PIANO RIALZATO

PROGETTO ESECUTIVO
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Il Dirigente Settore Edilizia RUP

dott. Fabrizio FRENI

Settore Edilizia

dott. ing. Claudio DOGLIANI

Collaboratori UTP Edilizia
geom. Gianfranco DUTTO
geom. Marina COSTAMAGNA
arch. Luisa SCHIANCHI

per. ind. Filippo GIACCARDI
per. ind. Giovanni CAIVANO
per. ind. Lorenzo MASSA

Progettista
dott. ing. Marco SCAVINO
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Coordinatore per la sicurezza
dott. ing. Alberto GENTA

SCALA: 1:50

CUP: 126C18000220003

Rif. catastale: F. 82 mapp. 6

PROGETTO DI RINFORZO TAMPONAMENTI ESTERNI E
FISSAGGIO SERRAMENTI - EDIFICIO PRINCIPALE (2°LOTTO) -
Pianta Piano Rialzato

ALLEGATO N°:

3 TAV.:3.STR.A.2

DATA: 04/02/2019

AGG:

Scala 1:50
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LEGENDA

BxH Travi esistenti

Pilastri esistenti

Intervento di collegamento
pareti perimetrali e struttura per
facciata e interno edificio

(VEDI DETTAGLI TIPO A)

Intervento di rinforzo pilastri e
murature in facciata e interno
edificio

(VEDI DETTAGLI TIPO B)

NOTE AL DISEGNO

LE QUOTE INDICATE SEGUONO IL
PROGETTO STRUTTURALE ORIGINALE.

IN PARTICOLARE LE QUOTE CON
L'ASTERISCO * SONO DA VERIFICARE IN
CANTIERE.

CONTATTARE LA D.L. IN CASO DI DUBBI E
CHIARIMENTI.

NOTE PER L'ESECUZIONE DEI RINFORZI DEI

PILASTRI E MURATURE

LE QUOTE CON L'ASTERISCO * O INDICATE
CON "VAR." SONO DA VERIFICARE IN
CANTIERE.

PER LE TASSELLATURE PREVEDERE
ALMENO DUE FORI IN MODO DA GARANTIRE
L'ALTERNATIVA IN CASO SI INCONTRINO
DIFFICOLTA' NEL FORARE IL C.A..

SULLE PARTI INTERNE DELLE PARETI LA
DEMOLIZIONE DELL'INTONACO E' A
DISCREZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE A
SECONDA DELLE MODALITA' ESECUTIVE
SCELTE, FERMO RESTANDO IL
MANTENIMENTO DELLA REGOLARITA' DELLA
SUPERFICIE A LAVORO ESEGUITO.
CONTATTARE LA D.L. IN CASO DI DUBBI E
CHIARIMENTI.

PER EVENTUALE SOSTEGNO TEMPORANEO
DEI PROFILI METALLICI E' POSSIBILE
IMPIEGARE TASSELLI PER MURATURE IN
LATERIZIO FORATO.




