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DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
UFFICIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA

Oggetto: IPSAR BARGE: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE MOBILE
INSONORIZZATA PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
DITTA SPAZIO UFFICIO DI CAVALLO DIEGO & C SNC - CUNEO CIG Z7B1558A19 CUP
185D10000300003
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Premesso che

e pervenuta richiesta urgente di realizzazione di n. 2 aule didattiche entro I'inizio
del nuovo AS 2015/2016;

tali aule non sono realizzabili presso la sede principale dell'lstituto Scolastico di
Piazza Stazione n. 1 in quanto il fabbricato risulta attualmente completamente
utilizzato;

il Comune di Barge si € dichiarato disponibile a cedere, in uso diurno, un locale
utilizzato come "salone polivalente" sito al piano terra del fabbricato posto
all'angolo fra Via Bianco e Via Dana Borga, a condizione che il suddetto locale
possa essere riutilizzato, al di fuori dell'orario scolastico, per attivita comunali in
occasione di incontri conferenze ecc;

Datto atto che
a seguito di sopralluogo dei tecnici provinciali si € constatato che il suddetto
"salone polivalente" risulta di dimensioni sufficienti per ricavare n. 2 aule
didattiche previa realizzazione di n. 1 parete divisoria mobile e rimovibile atta a
dividere la sala in due locali mantenendo la possibilita di ripristinare faciimente, al
bisogno, l'unicita dell'attuale locale;

Vista l'urgenza e l'indifferibilita di disporre delle sopracitate 2 aule didattiche entro e non
oltre il 5 settembre p.v.,

Rilevato che

si deve prevedere la fornitura e posa in opera di una parete mobile insonorizzata
50 dB REI 60 comprensiva di realizzazione di apposita struttura superiore di
sostegno in acciaio alla quota di mt 3 dal pavimento raccordata al piano di
intradosso del soffitto mediante idonea veletta fissa realizzata con doppia parete in
cartongesso avente le stesse caratteristiche acustiche e di resistenza al fuoco
della stessa parete mobile e la modifica e integrazione dell'esistente impianto di
illuminazione in modo da consentire I'accensione separata dei corpi illiminanti
presenti nei due locali realizzati;

Atteso che
si rende opportuno attivare il procedimento mirato all'individuazione della Ditta a cui
affidare, con urgenza la suddetta fornitura;

Evidenziato che [§
il presente provvedimento é finalizzato a conseguire la realizzazione di nuovi locali
per garantire il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche;

Precisato che
I'oggetto del presente atto risulta essere la realizzazione di nuove aule;}

Vista la Legge 135/2012 dove é previsto il ricorso da parte di Pubbliche
Amministrazioni alle gare espletate a livello centralizzato tramite CONSIP o
MEPA, laddove beni e servizi siano disponibili;

Dato atto che si & provveduto, pertanto, ad individuare la Ditta SPAZIO UFFICIO di
CAVALLO Diego & C. snc che ha proposto, sulla piattaforma MEPA, per la
fornitura e posa del materiale necessario per la realizzazione di n. 1 parete
divisoria mobile da installarsi presso il "salone polivalente" concesso in uso dal
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Rilevato

Vista

Comune di Barge all'lstituto Alberghiero, un importo di € 12.300,00= oltre IVA,
manodopera compresa;

che i prezzi sono congrui in relazione alla natura della fornitura;

I'urgenza di provvedere al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni;

Ritenuto procedere

Dato atto che

Attesa

Rilevato
Atteso
Visto

Visto
Visto

Considerato

Visti

Ai sensi dellart. 9 comma 2 lettera e) del DI 133/2014 convertito in legge
164/2014;

é stato valutato, in conformita alla normativa vigente, con esito negativo, ogni
potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione,

la necessita di porre in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al
D.Lgs. 33/2013.

che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilita Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore;

che tutta la documentazione € depositata agli atti.

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

lo Statuto.

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n.

102/2009, si attesta che gli impegni di spesa oggetto del presente
provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. Le successive

e conseguenti fasi di spesa — liquidazione e pagamento — verranno poste in
essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

che il presente provvedimento & conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

gli art. 11 del D.Lgs. 163/2006 nonche I'art. 192 del D.Lgs 267/2000

DETERMINA

1. di affidare la fornitura e posa di n. 1 parete mobile insonorizzata da installarsi presso i
locali descritti in premessa, alla Ditta SPAZIO UFFICIO DI CAVALLO DIEGO & C. SNC
con sede in Cuneo - (omissis) per complessivi Euro 15.006,00= |.V.A. compresa;

2. di imputare la spesa di € 15.006,00= IVA compresa al Cap. 851000 “Reinvestimenti
patrimoniali” intervento 2010301, dei R.P. 2009, che presenta la necessaria disponibilita,
importo conservato a residuo ai sensi dell'art. 183 c.5 del D.Lgs 267/2000 Imp. n. 2265
sub....(lavori in economia) 11 - fin. med. proventi patrimoniali — rif. D.G.P. n. 105 del
16/03/2010 e alla determinazione n. 91 del 24/01/2011 che approva la perizia di variante;

IL DIRIGENTE
FRENI Dott. FABRIZIO
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