PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

2011/09.05/000026
DIRA32000 - 2018/133

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: PREDISPOSIZIONE ATTRAVERSAMENTI PER LO SPOSTAMENTO DEI CAVI DI LINEA NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A: S.P. N. 422 TR. MAGLIANO ALPI-CUNEO-DRONERO. CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE - I LOTTO. CUP I21B10000110004 - CIG Z1624C0174. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 06/09/2018.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 03/09/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

PREMESSO CHE

Con Decreto Presidenziale n. 55 del 24.04.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo a: “S.P. n. 422 tronco Magliano Alpi-Cuneo-Dronero. Lavori di consolidamento opere d’arte - I Lotto - Consolidamento e difesa antierosiva delle fondazioni in alveo” dell’importo complessivo di € 1.395.000,00.

Nell’ambito dei suddetti lavori è fin da subito apparsa evidente l’impossibilità di eseguire le necessarie lavorazioni di ripristino del tessuto murario disgregato, stante la presenza delle interferenti linee di servizio che affollano il prospetto esterno di valle del ponte.

Da tali considerazioni è pertanto emersa la necessità di rimuovere tali linee e di ricollocarle in posizione idonea, spostamento peraltro richiesto - seppur per motivi inerenti gli aspetti storici ed estetici del manufatto – dalla “Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio” con nota del 28.09.2017.

Sono stati pertanto contattati i rispettivi Enti proprietari (in particolare Telecom ed E.N.E.L.) e, a seguito degli incontri intercorsi, è stato concordato che la Provincia provvederà alla predisposizione degli attraversamenti tubolari in P.V.C. (Ø 140 mm) al di sotto della piattaforma stradale bitumata (all’inizio e alla fine del ponte), mentre lo spostamento dei cavi di linea all’interno delle suddette tubazioni sarà a totale carico degli Enti proprietari.

La soluzione prospettata consente di ottimizzare i lavori stradali (scavi, posa tubi e ripristini), contenendo i disagi nei confronti dell’intenso flusso veicolare che caratterizza il sito di cui trattasi.

E’ stata pertanto redatta una perizia dell’importo complessivo di € 17.080,00 di cui € 14.000,00 per lavori (comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 3.080,00 per I.V.A. 22%.

Per l’affidamento di tali interventi è stata contattata la Ditta Preve Costruzioni S.p.A. con sede in Roccavione (CN), attualmente in loco per l’esecuzione di lavorazioni di manutenzione straordinaria sul manufatto, la quale si è dichiarata disposta a predisporre gli attraversamenti con il ribasso dell’ 1,00% sui prezzi di perizia, come da preventivo acquisito agli atti in data 31.08.2018 n. 64087 di protocollo.

Considerata la specificità dei lavori in oggetto, le capacità professionali, l’esperienza specifica ed il limite di spesa relativo all’affidamento.

Verificato che, in relazione alla tipologia della prestazione da eseguirsi, viene soddisfatto l’interesse pubblico e che i prezzi contrattuali sono da ritenersi congrui.

Dato inoltre atto che il combinato disposto di cui all’art.32 - comma 2 - del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art.192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., nonché le “Linee Guida n. 4” ANAC le quali stabiliscono che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”

Richiamati i principi enunciati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Verificata la regolarità contributiva del soggetto affidatario mediante DURC rilasciato in data 21.06.2018.

Dato atto dell’esito positivo dei controlli in merito ai requisiti di carattere generale e speciale in capo al soggetto, così come risulta dalla documentazione agli atti dell’Amministrazione.

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell’art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 06/09/2018.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 03/09/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, si dispone l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art.36 - comma 2 - lettera a) alla ditta Preve Costruzioni S.p.A. per l'importo di € 13.890,00 (compresi € 3.000,00 per oneri non soggetti a ribasso della sicurezza) oltre I.V.A. 22%.

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 20.07.2018;
Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;
Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in relazione alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione";
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.

D E T E R M I N A

1. di dare atto che per la predisposizione degli attraversamenti per lo spostamento dei cavi di linea nell'ambito dei lavori relativi a: "S.P. n. 422 Tr. Magliano Alpi-Cuneo-Dronero. Consolidamento opere d'arte – I Lotto." sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento viabilità provinciale
Forma del contratto	Scrittura privata
Clausole ritenute essenziali	Disciplina dei lavori, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L.136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Criterio di individuazione degli operatori economici	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Preventivo

2. di procedere pertanto con l'affidamento diretto dei lavori suindicati, secondo la procedura di cui all'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, alla ditta Preve Costruzioni S.p.A. con sede in Roccavione (CN) Via Provinciale Boves n. 12 (C.F. e P.I. 00185120045) per l'importo di € 10.890,00 oltre € 3.000,00 per oneri sicurezza ed € 3.055,80 per I.V.A. 22% e così in totale € 16.945,80;

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 06/09/2018.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 03/09/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

3. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 16.945,80 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma		
			2018	2019	2020
Preve Costruzioni S.p.A. Via Provinciale Boves n. 12 Roccavione (CN) C.F./P.I. 00185120045	Predisposizione attraversamenti per lo spostamento dei cavi di linea (da ricomprendere tra le somme a disposizione del progetto esecutivo da approvare alla voce "Lavori in economia")	Cap. 923000 Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale U.10.2.02.05 Imp.n. ___ sub __	16.945,80	-	-

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata con Contributo Dipartimento Protezione Civile di € 3.949.613,81 – q.p. di € 1.147.004,93 (di cui € 1.093.447,19 confluiti in avanzo vincolato);

4. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Riccardo Enrici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 06/09/2018. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 03/09/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.