



2011/09.05/000079
DIRA34000 - 2015/100

**DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

Oggetto: S.S.N.20 E S.S.N.21-S.P.N.23 MIGLIORAMENTI DEI COLLEGAMENTI TRA LA RETE STRADALE PROVINCIALE E LA GRANDE VIABILITA' S.S.N.20 E S.S.N. 21 COMPLETAMENTO VARIANTE ALL'ABITATO DI BORGIO SAN DALMAZZO ED INTERVENTI PUNTUALI. LOTTO 2. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SCAVO ASSISTITO CON OPERATORE SPECIALIZZATO PER VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO RESIDUO. CUP I36G09000240002 - SMART CIG Z3C16AF687

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, sottoscritta in data 17.06.2008 n. 13551 di repertorio, sono stati previsti una serie di interventi strategici da realizzarsi per lo sviluppo del territorio secondo gli obiettivi stabiliti dal governo regionale.

In attuazione dell'Intesa Istituzionale, la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte in data 27.02.2009 hanno sottoscritto apposito Accordo di Programma per la definizione dei reciproci impegni, assicurare il coordinamento delle attività, la determinazione dei tempi, delle modalità, del finanziamento e di ogni altro connesso adempimento relativo alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi tra i quali il completamento della variante all'abitato di Borgo San Dalmazzo, dell'importo di complessivi € 1.200.000,00 finanziato interamente con contributo regionale.

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 5 in data 25.05.2015, è stato approvato il progetto esecutivo adeguato, dell'importo di invariati € 1.200.000,00. I lavori principali sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta Asfalti Savigliano S.r.l. di Savigliano e formalizzati con contratto di appalto stipulato in data 09.10.2015.

Considerata il sito ove vengono eseguite le lavorazioni, ed in ottemperanza alla det. del 9/4/2003 ed alla Deliberazione n.249 del 17/9/2003 dell'AVCP (ora ANAC), nonché del D.Lgs 81/2008 s.m.i e della Legge n. 177/2012, si è reso necessario procedere con la valutazione preliminare del rischio bellico che consiste in uno studio storico e documentale e nel rilievo geofisico del sito.

A tale proposito, con determinazione n. 1527 del 20.05.2015 è stata affidata alla Società Nord Bonifiche S.p.A. di Padova, abilitata allo svolgimento di tali attività, la valutazione preliminare del rischio bellico nell'ambito dei lavori di completamento della variante di Borgo S. Dalmazzo (Il Lotto).

La suddetta società ha terminato le sue attività in data 22.09.2015 comunicando che, al termine delle suddette valutazioni, si è riscontrata la presenza di due zone con anomalie magnetiche eterogenee generanti medio elevati fenomeni di perturbazione magnetica singolari, non visibili al momento del rilievo e prodotte da corpi od oggetti interrati ad elevato contenuto magnetico.

Occorre pertanto eseguire uno scavo assistito da operatore bellico specializzato della Ditta che ha eseguito le suddette valutazioni.

A tale scopo, è stata contattata la Ditta MULTI SERVICE S.r.l., con sede legale a Montebelluna (TV), la quale ha trasmesso un preventivo per lo svolgimento del servizio richiesto pari ad € 1.100,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.342,00.

Ritenuto congruo il preventivo presentato dall'Impresa.

Attestata la regolarità dell'impresa agli adempimenti in materia previdenziale ed assistenziale mediante DURC rilasciato in data 30.10.2015

- Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
- Verificata** la regolarità contributiva del soggetto, mediante durc rilasciato in data 04/03/2015;
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Visto** lo Statuto;
- Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 6.10.2015 "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2015"
- Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze dei settori della Direzione e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;
- Preso atto:** - che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

D E T E R M I N A

1. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi dell'art. 125 c. 11 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., all'impresa MULTI SERVICE S.r.l. di Montebelluna (TV), Piazza Enzo Ferrari n. 17/2 (C.F. e P.IVA 04415910282) il servizio di scavo assistito con operatore specializzato per la valutazione del rischio bellico residuale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. della L. 177/2012, nell'ambito dei lavori di completamento variante all'abitato di Borgo San Dalmazzo ed interventi puntuali - lotto 2;
2. di regolarizzare l'affidamento del servizio mediante scambio di lettere, ai sensi dell'art.334 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.342,00 al cap. 923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Intervento 2060101 - Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità (imp. n. 935/sub... rilievi, accertamenti ed indagini) finanziato mediante quota parte Contributo Regione Piemonte;
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle prestazioni dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica del corretto svolgimento del servizio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Enzo NOVELLO