



09.05/000151-15  
DIRA31000 - 2014/38

DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE  
SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

**Oggetto:** LAVORI DI RIPRESA STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA LUNGO TRATTI SALTUARI DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI ALBA. LOTTO 1. CIRCOLI 1,3,4. CUP I27H10000330003 -CIG ZC20D8A971- APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINA A CONTRARRE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

## PREMESSO

CHE le strade provinciali del Reparto di Alba, Lotto 1, Circoli 1,3 e 4 si presentano in difficili condizioni di transitabilità per la presenza nella pavimentazione bituminosa di cedimenti, ammaloramenti e degradazioni varie, dovute agli effetti del traffico ed alle avverse condizioni atmosferiche.

CHE occorre intervenire prontamente per mettere in sicurezza i tratti in questione.

CHE è stata pertanto redatta una perizia tecnica dell'importo di complessivi € 22.499,97 di cui € 18.442,60 per lavori a base di gara (compresi € 1.009,98 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 4.057,37 per IVA 22% che prevede la ripresa straordinaria della pavimentazione bituminosa.

CHE i lavori di cui sopra sono ricompresi tra le somme a disposizione alla voce lavori in economia, del progetto principale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.222 del 14.06.2010.

CHE in relazione alla tipologia dei lavori ed all'importo a base di gara (€ 18.442,60) per l'affidamento degli stessi viene adottata la procedura negoziata di cui all' art. 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previo espletamento di specifica gara informale tra n.11 operatori economici del settore, individuati dal RUP tra le Imprese iscritte nell'elenco costituito dall'Amministrazione Provinciale.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

**Visto** lo Statuto.

**Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

**Visto** il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010.

**Vista** la DGP n. 22 del 04.02.2014 di approvazione del PEG

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze dei settori dell'area e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

## DETERMINA

1. di approvare la perizia tecnica relativa a: Lavori di ripresa straordinaria della pavimentazione bituminosa lungo tratti saltuari delle strade provinciali del Reparto di Alba. Lotto 1, Circoli 1,3,4 dell'importo di complessivi € 22.499,97 di cui € 18.442,60 per lavori a base di gara (compresi € 1.009,98 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 4.057,37 per IVA 22%, dando atto che la stessa è composta da:

- Computo metrico estimativo
- Computo oneri di sicurezza
- Elenco prezzi

2. di procedere all'indizione di specifica gara informale mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 tra n.11 operatori economici di cui all'Elenco conservato agli atti nel fascicolo istruttorio, per un importo a base di gara di € 18.442,60

(compresi € 1.009,98 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, dando atto che in caso di parità di ribasso percentuale offerto, si procederà ai sensi dell'art. 77 RD 827/1924;

3. di individuare quale criterio di selezione delle offerte il massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

4. di rinviare a successiva Determinazione il formale affidamento dei lavori mediante scrittura privata;

5. di imputare la spesa di complessivi € 22.499,97 al cap. 923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Intervento 2060101 dei R.P. 2010 (n.2339 sub. lavori in economia ) che presenta la necessaria disponibilità, importo conservato a residuo ai sensi dell'art.183 c.5 del D.Lgs n.267/2000, finanziata mediante quota parte Mutuo Cassa DD.PP di € 750.000,00, con riferimento alla DGP n.222 del 14.06.2010 e alla DT n.363 del 31.01.2013;

6. di dare atto che:

-il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 163/2006 è individuato nella persona dell'Ing.Giamello Giuseppe;

-l'avviso sui risultati della procedura di affidamento saranno pubblicati secondo le modalità di legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'**  
**ALBA E MONDOVI'**  
**Ing. Giuseppe Giamello**