



2018/06.02.07/000012-04
DIRA35000 - 2018/50

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: ISTITUTI VARI - LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE COPERTURE TETTI E DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI - CUP I24D18000020003 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DEL CORNICIONE SOVRASTANTE LA BIBLIOTECA E RIPRISTINI MURARI PRESSO L'I.T.I.S. VALLAURI DI FOSSANO ALLA DITTA EDILIZIA SUBALPINA S.R.L. DI SALUZZO CIG Z1823B4C35

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

Con decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 30/01/2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo- esecutivo dell'intervento "ISTITUTI VARI – LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE COPERTURE TETTI E DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI – CUP I24D18000020003" per l'importo complessivo di **Euro 673.000,00** di cui **Euro 525.000,00** (Euro 480.000,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed Euro 45.000,00 per le spese per la sicurezza del cantiere, NON soggette a ribasso), ed ulteriori **Euro 148.000,00** quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

Il predetto decreto è stato adottato ai fini della richiesta di cui all'art.1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016 n.232, così come modificato dall'art. 1 comma 874 lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n.205, che ha assegnato, per l'annualità 2018, agli Enti Locali spazi finanziari in deroga agli equilibri di bilancio e destinati ad interventi di edilizia scolastica.

Dato atto che:

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 20970 del 9 febbraio 2018, sono stati assegnati agli Enti Locali gli spazi finanziari per l'anno 2018.

Evidenziato inoltre che le obbligazioni nascenti dai lavori così finanziati dovranno essere completamente esigibili entro il 31.12.2018.

Dato atto che con Decreto del Presidente della Provincia n. 34 del 7.03.2018 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo ed il quadro economico di spesa, la perizia e relativi allegati.

Precisato che

Tra gli interventi di sistemazione delle coperture dei tetti, era presente fra gli altri, l'istituto I.T.I.S "Vallauri" di Fossano;

Dato atto che

con determinazione n. 643 del 10/05/2018 è stata indetta gara, tramite RDO MEPA, per l'affidamento dei lavori principali, relativamente agli interventi di cui sopra ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04/2016;

Considerato che

si rende necessario provvedere al ripristino di una parte del cornicione dell'ITIS Vallauri di Fossano interessato da un distacco di intonaco a seguito delle copiose piogge che hanno caratterizzato gli ultimi mesi nonché provvedere al ripristino delle murature e pilastri a seguito dei saggi effettuati durante le prove tecniche sulle strutture dell'edificio in corso di svolgimento;

Dato atto che:

si è provveduto, pertanto, a richiedere, per le vie brevi, idoneo preventivo alla Ditta EDILIZIA SUBALPINA S.r.l. con sede in Saluzzo la quale ha proposto, un costo per gli interventi sopra descritti pari a € 16.315,10 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 19.904,42;

Ritenuti

Congrui i prezzi offerti;

Ritenuto

procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Viste

le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Atteso

che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia ;

Attestato che:

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 07.03.2018 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2018";

Visto lo Statuto;

Viste le linee guida Anac n. 4

Visto l'art. 216 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 alla Ditta EDILIZIA SUBALPINA SRL con sede in Saluzzo i lavori relativi alla sistemazione di parte del cornicione sovrastante la biblioteca e i ripristini murari presso l'I.T.I.S. Vallauri di Fossano;
2. di formalizzare l'affidamento nei modi stabiliti dalla vigente legislazione;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 19.904,42 al lordo dell'I.V.A. a favore della ditta EDILIZIA SUBALPINA SRL con sede in Saluzzo, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2018	2019	2020
EDILIZIA SUBALPINA SRL	Lavori relativi alla sistemazione di parte del cornicione	€ 19.904,42	IMPEGNO 859 CAPITOLO 861000	€ 19.904,42		

Via Valoria inferiore 8 Saluzzo Cod. fisc. 01095540017 Partita IVA 02247720044	sovrastante la biblioteca e i ripristini murari presso l'I.T.I.S. Vallauri di Fossano. <i>(lavori in economia)</i>		Acquisizion e di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.0 2 Bilancio 2018		0	0
TOTALE		€ 19.904,42			€ 19.904,42	

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Mutuo Cassa DD.PP. per € 673.000,00.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
FRENI Dott. Fabrizio**