



2017/09.05/000010
DIRA32000 - 2018/120

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: S.S N. 20 - S.S.N.21 - S.P. N. 23. VARIANTE ALL'ABITATO DI BORGO SAN DALMAZZO. III LOTTO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. CUP I51B07000600007 - CIG 7520842B25. DETERMINA DI AFFIDAMENTO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con propria determinazione n. 237 del 20.02.2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "S.S. n. 20 – S.S.n.21 – S.P. n. 23. Variante all'abitato di Borgo San Dalmazzo. III Lotto. Lavori di completamento" dell'importo di complessivi € 313.000,00 di cui € 173.522,07 per lavori, € 4.600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 134.877,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con propria determinazione a contrarre n. 303 in data 27/02/2018 è stato stabilito di procedere al collocamento dei lavori mediante procedura negoziata (RDO MEPA) ai sensi degli artt. 36 - comma 2 - lettera c) e 37 - comma 2 - del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tra operatori economici individuati dal RUP nell'ambito del competente bando/prodotto. Con n. RDO 1934755 in data 24/04/2018 gli operatori economici individuati sono stati invitati a presentare offerta. Entro il termine stabilito nell'invito previsto in data 17/05/2018, nessuna impresa ha presentato offerta. In pari data il Responsabile del Procedimento Ing. Simone Nicola ha redatto il verbale di diserzione gara.

Alla luce di quanto sopra, con propria determinazione n. 817 del 08.06.2018 è stato pertanto approvato il progetto esecutivo aggiornato, il cui importo complessivo è rimasto invariato in € 313.000,00, di cui € 189.679,68 per lavori, oltre ad € 4.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così € 194.279,68 totale lavori a base di gara, ed € 118.720,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito:

- di procedere al collocamento dei lavori mediante una nuova procedura negoziata (RDO MEPA) ai sensi degli artt. 36 - comma 2 - lettera c) e 37 - comma 2 - del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base degli aggiornamenti progettuali approvati, ampliando il numero di operatori economici da invitare;
- che l'appalto sarebbe stato aggiudicato a misura secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95 – comma 4- lett. a) e 36 - comma 2 - lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), con applicazione delle disposizioni previste dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in materia di congruità dell'offerta e che nel caso di offerte che presentassero una soglia di anomalia superiore a quella individuata con uno dei metodi, sorteggiato direttamente dal sistema MEPA di cui all'art. 97 – comma 2 - dalla lett. a) ad e), sarebbero state applicate le disposizioni di cui all'art. 97 commi 4-5-6 (richieste di *spiegazioni sul prezzo*);
- che il calcolo dell'anomalia e la successiva richiesta di spiegazioni del prezzo, non sarebbe stata applicata ove il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a 5, così come previsto dall'art. 97 comma 3-bis del Decreto;
- che l'aggiudicazione definitiva sarebbe avvenuta con successivo provvedimento e formalizzata con Contratto generato automaticamente dal sistema MEPA.

Nei documenti di gara approvati con la citata determinazione, veniva inoltre specificato che le imprese avrebbero dovuto costituire cauzione provvisoria secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Con lettera di invito RDO n. 1987774 del 18.06.2018 sono state pertanto invitate le sotto indicate Imprese:

ALPI COSTRUZIONI S.R.L. DI DEGIOANNI SERGIO & FIGLI -
ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.
BITUX S.P.A.
BONGIASCA COSTRUZIONI DI BONGIASCA LUCIANO & C. S.N.C.

BRILLADA VITTORIO & C S.N.C.
 CAUDA STRADE S.R.L.
 CO.GE.FA. S.P.A.
 CO-EDIL S.R.L.
 COGEIS S.P.A.
 COGIBIT S.R.L.
 COINGE S.N.C.
 COSTRADE S.R.L.
 EDILSCAVI S.R.L.
 GEO-EDIL S.R.L.
 GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.
 GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
 ICOSE S.P.A.
 MARIETTA S.R.L.
 MASSANO S.R.L.
 MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.
 NORDEX S.R.L.
 PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
 Q.M.C. S.R.L.
 RABELLINO COSTRUZIONI S.R.L.
 RAMERO ALDO & C. S.R.L.
 S.A.I.S.E.F. S.P.A.
 S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA S.P.A.
 S.C.C. S.R.L.
 S.M.T. S.N.C.
 SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE
 SICAS ASFALTI S.R.L.
 SISAP S.A.S. DI TOMATIS GEOM. MASSIMO & C.
 SOMOTER S.R.L.
 TOMATIS GIACOMO S.R.L.
 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.

Entro la data stabilita nell'invito sono pervenute n. 8 offerte. L'apertura delle offerte è avvenuta il giorno 12.07.2018, ed i risultati di gara sono stati i seguenti:

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (art. 95 comma 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

	DITTA INVITATA	Ribasso % offerto	AGGIUDICATARIA PROVVISORIA
1	COINGE S.N.C.	12,76	X
2	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.	12,15	
3	NORDEX S.R.L.	7,12	
4	CAUDA STRADE S.R.L.	7,00	
5	SOMOTER S.R.L.	6,13	
6	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	5,00	
7	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.	4,55	
8	MASSANO S.R.L.	2,02	

Dato atto che l'offerta della ditta COINGE S.n.c. è stata giudicata anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento ai sensi all'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. commi 4-5-6, ha richiesto con nota n. 53459 in data 13.07.2018 le spiegazioni sui prezzi offerti. La ditta con nota prot. n. 56512 del 26.07.2018 ha comunicato che il ribasso offerto in sede di gara non era stato indicato correttamente per mero errore materiale e, pertanto, era impossibilitata a presentare le spiegazioni sul prezzo offerto.

Il Responsabile del Procedimento ha pertanto preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta e, contestualmente, con nota prot. 56640 del 26.07.2018 ha richiesto alla Ditta Giuggia Costruzioni (seconda classificata alla gara di cui trattasi con il ribasso del 12,15%, offerta anch'essa anormalmente bassa) le spiegazioni sul prezzo ai sensi del medesimo disposto normativo. La Ditta con nota prot. n. 57699 del 26.07.2018 ha presentato le proprie giustificazioni, che sono state valutate positivamente dal RUP in data 01.08.2018.

Ritenute regolari le operazioni di gara.

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 07.05.2018 nonché dei requisiti di carattere generale mediante sistema AVCPass, si procede all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta GIUGGIA Costruzioni S.r.l. con sede in Villanova Mondovì, Via Cave n. 28/3 (C.F. e P.IVA 03629600044) per un importo contrattuale di € 171.233,60 (compresi € 4.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e così complessivi € 208.904,99.

Attestato:

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 20.07.2018

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in relazione alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione";

- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Simone Nicola

DETERMINA

1. di prendere atto che, a seguito della nota pervenuta dalla Ditta provvisoriamente aggiudicataria e per le motivazioni indicate in premessa che interamente si richiamano, gli interventi relativi a "S.S n. 20 – S.S.n.21 – S.P. n. 23. Variante all'abitato di Borgo San Dalmazzo. III Lotto. Lavori di completamento" vengono aggiudicati definitivamente alla Ditta GIUGGIA Costruzioni S.r.l. con sede in Villanova Mondovì, Via Cave n. 28/3 (C.F. e P.IVA 03629600044);
2. di affidare pertanto i lavori in oggetto secondo la procedura di cui al combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 2 lettera c) e 37 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., alla Ditta GIUGGIA Costruzioni S.r.l. con sede in Villanova Mondovì, Via Cave n. 28/3 (C.F. e P.IVA 03629600044) per un importo contrattuale al netto del ribasso del 12,15% di € 171.233,60 (compresi € 4.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e così complessivi € 208.904,99;
3. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 208.904,99 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2018	2019	2020
GIUGGIA Costruzioni S.r.l. con sede in Villanova Mondovì, Via Cave n. 28/3 (C.F. e P.IVA 03629600044)	"S.S n. 20 – S.S.n.21 – S.P. n. 23. Variante all'abitato di Borgo San Dalmazzo. III Lotto. Lavori di completamento Lavori principali (IVA compresa)	€ 80.688,04 (Imp.n. 262 sub.2 - mutuo)	923000 Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Cod. U.10.2.02.05 Imp.n.262 sub.2 (mutuo) Imp.n.749 (Comune) Imp.n.273 (Comune)	€ 80.688,04	-	-
		€ 26.333,17 (imp.n. 749 sub 2 – Comune)		€ 26.333,17		
		€ 101.883,78 (Imp.n. 273 sub.2 -Comune)		€ 101.883,78		
208.904,99						

Finanziata mediante

mutuo Cassa DD.PP di € 1.000.000,00 – q.p. € 153.000,00 confluito in avanzo di amministrazione (assegnazione spazi regionali verticali anno 2018);

contributo del Comune di Borgo San Dalmazzo di € 800.000,00 – q.p. € 160.000,00 confluito in avanzo di amministrazione (assegnazione spazi regionali verticali anno 2018);

4. dare atto che la garanzia provvisoria sarà svincolata:
 - per i soggetti non affidatari con la presente determinazione di aggiudicazione definitiva la cui comunicazione ai sensi dell'art 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. varrà come liberatoria e sostituirà a tutti gli effetti l'originale della polizza che rimarrà agli atti della S.A.;
 - per il primo soggetto aggiudicatario con specifica comunicazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 93 comma 6 del citato decreto legislativo, e varrà come liberatoria sostituendo a tutti gli effetti l'originale della polizza che rimarrà agli atti della S.A.;
 - per il soggetto aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto MEPA, ai sensi dell'art. 93 comma 6 del citato decreto legislativo, e varrà come liberatoria sostituendo a tutti gli effetti l'originale della polizza che rimarrà agli atti della S.A.;

5. di regolarizzare l'affidamento dei lavori mediante atto generato automaticamente dal MEPA;
6. di dare atto che la spesa verrà liquidata sulla base delle modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto dietro presentazione di fattura, con emissione di certificati di pagamento in acconto ed a saldo, quest'ultimo accompagnato dal certificato di regolare esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici