



2018/06.02.07/000019
DIRA35000 - 2018/198

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: INTERVENTI SU ISTITUTI VARI DI MONDOVI' A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO PRESSO L'ISTITUTO "GIOLITTI - BELLISARIO". CUP I98G18000050007. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO ALLA DITTA LEICA GEOSYSTEMS SPA -CORNEGLIANO LAUDENSE CIG Z9825C5008

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

il giorno 29/12/17, a Mondovì Piazza, una frana ha causato il crollo di un fabbricato di servizio e di una scala di sicurezza dell'IPSAR Alberghiero e lesionato la sottostante Palestra di Metavia;

Evidenziato che

allo stato attuale, in seguito ad atti specifici degli organi di competenza, è stata dichiarata la non fruibilità di parte del fabbricato e pertanto al termine di una riunione fra Comune, Provincia e Rappresentati dell'Istituto è stato concordato di distribuire gli studenti in vari locali messi a disposizione da altri plessi scolastici limitrofi e una parte in locali messi a disposizione dal Comune di Mondovì in P.zza D'Armi 5;

Preso atto che

come indicato nelle prescrizioni contenute nell'ordinanza di dissequestro, si rende ora necessario realizzare un sistema di monitoraggio sui fabbricati della zona interessata a seguito dell'evento franoso presso l'istituto "Giolitti – Bellisario" di Mondovì;

Vista

l'urgenza, è stata contattata direttamente la ditta Leica Geosystems SPA con sede in Cornegliano Laudense (LO), la quale con preventivo del 00000 ha indicato la propria disponibilità ad effettuare l'intervento prevedendo una spesa di € 17.000,00, al netto del ribasso del 000, oltre I.V.A. al 22% per una spesa totale di € 20.740,00 come sotto specificato:

- a. Modulo software per controller "Monitoraggio periodico"
 - 1° fase: creazione del file di riferimento – Preparazione Automazione Monitoraggio
 - 2° fase: attività di monitoraggio periodico – esecuzione delle misure a strati
 - 2° fase: verifica in campo della qualità delle misure
- b. Modulo software per PC "TPS_ELEBORAZIONE"
- c. Modulo Software per PC "Analisis manuale"
- d. Macromira per monitoraggio
- e. Micromira per monitoraggio
- f. Piastra per monitoraggio
- g. Basamento con perno di modifica per monitoraggio
- h. Clinometri digitali di precisione
- i. Gateway per clinometri

Evidenziato che

il prezzo risulta congruo in relazione alla natura degli interventi;

Ritenuto

procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Viste

le linee guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Dato atto che

per il provvedimento di che trattasi saranno stati posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

Appurato che

è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;

Atteso

che tutta la documentazione è depositata agli atti.

- Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia ;
Dato atto che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1424 del 21.09.2018 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2018";
- Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;
Visto il D. P. n. 104 del 07/09/2018 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Visto** lo Statuto;
- Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Visto** il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;
- Atteso che:**
- che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Preso atto che

- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi.
- nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 del 18/04/2016, alla Ditta Leica Geosystems SPA con sede in Cornegliano Laudense (LO) la realizzazione di un sistema di monitoraggio sui fabbricati della zona interessata a seguito dell'evento franoso presso l'istituto "Giolitti – Bellisario" di Mondovì;
2. di formalizzare l'affidamento nei modi stabiliti dalla vigente legislazione;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro **€ 20.740,00** al lordo dell'I.V.A a favore della Ditta Leica Geosystems SPA con sede in Cornegliano Laudense (LO), è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2018	2019	2020
Leica	realizzazione di		IMPEGNO			

Geosystems SPA a socio unico con sede in Cornegliano Laudense (LO) CAP 26854 Via Codognino, 10 C.F. e P.IVA 12090330155	un sistema di monitoraggio sui fabbricati della zona interessata a seguito dell'evento franoso presso l'istituto "Giolitti - Bellisario" di Mondovì	€ 20.740,00	CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" Codice U.04.2.02.02 Bilancio 2018	€ 20.740,00	0	0
TOTALE		€ 20.740,00		€ 20.740,00	0	0

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Contributo Fondazione CRC per € 900.492,40.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA

- Freni Dott. Fabrizio -