



2011/09.05/000090  
DIRA32000 - 2017/70

## SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

**Oggetto:** RACCORDO DELLA STRADA REGIONALE 20 DEL COLLE DI TENDA CON LA STRADA PROVINCIALE PER CASALGRASSO NEL COMUNE DI RACCONIGI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO. CONFERIMENTO INCARICO PER VERIFICA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CONTECO CHECK S.R.L. DI MILANO. CUP I41B11000060005 SMART CIG Z061C66569.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

## PREMESSO CHE:

Con Accordo di Programma in data 15.12.2003, successivamente modificato in data 07.09.2007, in data 04.01.2012 ed in data 10.12.2014, la Regione Piemonte, l'ARES Piemonte (ora SCR Piemonte), il Comune di Racconigi e la Provincia di Cuneo, quest'ultima in qualità di stazione appaltante, si sono impegnati - per migliorare il servizio della S.R. 20 del Colle di Tenda e risolvere le criticità relative alla viabilità di attraversamento del concentrico di Racconigi - alla realizzazione, mediante una nuova infrastruttura in variante, del raccordo della S.R. 20 con la S.P. n. 30 per Casalgrasso.

La somma prevista per la realizzazione dell'intervento pari ad € 3.500.000,00 è così finanziata:

- per € 2.083,635,37 mediante contributo SCR Piemonte
- per € 1.416.364,63 mediante contributo della Regione Piemonte

I limiti di pagamento imposti dal patto di stabilità e la mancanza di deroga o specifici disposti nell'ambito dell'Ente, hanno determinato lo slittamento delle procedure inerenti l'appalto.

Nelle more di un aggiornamento dell'Accordo di Programma in essere, con Decreto del Presidente n. 22 del 22.03.2016 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato alle disposizioni tecnico-legislative successivamente entrate in vigore.

In data 19.12.2016 si è svolta la riunione del Collegio di Vigilanza nella quale la Provincia di Cuneo per i suindicati motivi, ha chiesto una proroga ai termini di attuazione dell'intervento, tenuto conto della strategicità dello stesso per la risoluzione delle criticità di tipo viabilistico relative al concentrico del Comune di Racconigi. Il Collegio di Vigilanza ha concordato sulla necessità di concedere una proroga.

Pertanto con Atto Aggiuntivo in corso di sottoscrizione, il cui schema di Atto di modifica è stato approvato con Decreto Presidente Provincia n. 10 del 30.01.2017, i tempi di realizzazione dell'intervento sono stati prorogati a tutto il 31.12.2018, fermo restando gli impegni delle parti sottoscrittrici.

In relazione alla carenza di personale con professionalità specifica nel settore di interesse, si rende indispensabile affidare la verifica, ai fini della validazione (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016) del progetto esecutivo, ad un professionista esterno specializzato nel settore, come peraltro attestato nella scheda istruttoria redatta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 163/2001 e dell'art. 31 c. 8 d.lgs. 50/2016 e allegata agli atti del fascicolo istruttorio.

Sono stati richiesti quattro preventivi a ditte qualificate che si sono rese disponibili ad effettuale la sopracitata prestazione alle seguenti condizioni:

- RINA CHECK s.r.l. di Genova per un importo di € 8.500,00 oltre I.V.A. 22%,
- ICMQ S.p.A. di Milano per un importo di € 7.000,00 oltre I.V.A. 22%,
- INARCHECK S.p.A. di Milano per un importo di € 8.300,00 oltre I.V.A. 22%,
- CONTECO Check s.r.l. di Milano per un importo di € 6.080,00 oltre I.V.A. 22%.

Dato inoltre atto che il combinato disposto di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e all'art.192 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC le quali stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

- Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
- Verificata** la regolarità contributiva mediante certificato rilasciato dalla cassa di appartenenza;
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Attestato** che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con determinazione n. 378 del 09.02.2017;
- Visto** lo Statuto;
- Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore;
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;
- Preso atto:**
- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
  - che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con DPP n. 11 del 31.01.2017 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione";
  - che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

## D E T E R M I N A

1. di dare atto che, per l'esecuzione dell'incarico professionale relativo alla verifica per validazione progetto esecutivo nell'ambito dell' intervento di raccordo della S.R. 20 del Colle di Tenda con la Strada Provinciale per Casalgrasso nel Comune di Racconigi, sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento viabilità provinciale
Forma del contratto	Disciplinare di incarico
Clausole ritenute essenziali	Disciplinare di incarico, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L. 136/200 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Criterio di individuazione degli operatori economici	Combinato disposto artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Preventivi

2. di conferire pertanto alla Ditta CONTECO Check s.r.l. di Milano, Via Sansovino n. 4 (c.f. e p.i. 11203280158) l'incarico professionale relativo alla verifica per validazione progetto esecutivo nell'ambito dell' intervento di raccordo della S.R. 20 del Colle di Tenda con la Strada Provinciale per Casalgrasso nel Comune di Racconigi;

3. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 7.714,30 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/Cod/Imp	Cronoprogramma		
				2017	2018	2019
CONTECO Check s.r.l. di Milano, Via Sansovino n. 4 (c.f. e p.i. 11203280158)	verifica validazione progetto esecutivo (spese per attività tecnico amm.va connesse alla progettazione, supporto RUP e di verifica e validazione)	7.714,30	9 2 3 0 0 0 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 Imp. nr. 82/sub	7.714,30	-	-
<b>Totale</b>				7.714,30	-	-

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con Contributo SCR Piemonte di € 2.083,635,37;

4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze del professionista incaricato dietro presentazione di regolare fattura delle prestazioni effettuate, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico mediante certificato di regolare esecuzione;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Riccardo Enrici.

II DIRIGENTE DEL SETTORE  
VIABILITA' CUNEO E SALUZZO  
ENRICI Ing. Riccardo