

Lavori di ripristino piano viabile in frana mediante opere di sostegno e regimazione acque lungo la S.P. 190 – tronco: Mango-Camo progr.va Km 1+800.

OFFERTA per incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

Studio	Ribasso offerto %	Studio migliore offerente
PASQUERO Geom. Giuseppe – Alba	44,00%	X
PIGNATTA Geom. Valerio – Vottignasco	20,68%	
VESPA Ing. Giovanna – Castagnole delle Lanze	=	
Studio Tecnico GHISOLFI Geom. Davide - Torresina	=	
BARRA Geom. Gabriele - Rossana	=	