

PROCEDURA NEGOZIATA per i lavori di consolidamento frana al Km 45+950 mediante un nuovo muro di sostegno lungo la S.P. 929 – tronco: Canale-Montà.  
**OFFERTA** per affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

Studio	Ribasso offerto %	Studio migliore offerente
STUDIO TECNICO GHISOLFI Geom. Davide – Torresina	27,00%	X
PIGNATTA Geom. Valerio – Vottignasco	24,00%	
FINO Valentina - Cuneo	=	
Studio Tecnico ABRATE Geom. Michele - Fossano	=	
DELLAROSSA ASSOCIATI - Bra	=	
DELLAVALLE Roberto - Bra	=	
SAROTTO Francesco - Fossano	=	
BARRA Geom. Gabriele - Rossana	=	
TARICCO Arch. Alessandra - Villafalletto	=	
STUDIO ICARDI & PONZO ASSOCIATI – Rocchetta Tanaro	=	
STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI - Alba	=	