

Lavori di ricostruzione e consolidamento ponte sul Rio Argentella.  
S.P. 9 – tronco: Monforte-Dogliani – progr.va Km 15+200.

**INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D. Lgs. 81/08).**

Studio	Ribasso offerto %	Studio migliore offerente
BODINO ANDREA – Chiusa di Pesio	25,92%	X
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARENGO E ALLASIA - Narzole	12,77%	
ALBARELLO EMANUELE – Mondovì	8,00%	
PANERO DANIELE – Monasterolo di Savigliano	5,00%	
STUDIO TECNICO ABRATE GEOM. MICHELE – Fossano	==	