

PROCEDURA NEGOZIATA PER l'affidamento INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.

S.P. 31 – tr.: S.P. 592-Camo. Lavori di ripristino della carreggiata stradale alla progr.va 0+000/1+500.

Studio	Ribasso offerto %	Studio provvisoriamente aggiudicatario
Ing. Samuele RANCURELLO -Sanfront	4,86	X
DELLAROSSA Associati - Bra	=	
DELLAVALLE Roberto - Bra	=	
GREGORIO Ing. Stefano - Villafalletto	=	
Studio GI architetti associati - Alba	=	
VESPA Ing. Giovanna – Castagnole delle Lanze	=	
Ing. Renato MORRA - Asti	=	
Architetto Massimo PELISSERI - Alba	=	