

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INCARICO professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.**

S.P. N. 8-105. Lavori di posa barriere guard-rail a progressive varie.

Studio	Ribasso offerto %	Studio provvisoriamente aggiudicatario
APRILE Ing. Carlo – Saluzzo	55,00	x
BORGNA Ing. Claudio – Alba	40,00	
BENEDETTO Ing. Giovanni - Strambino	30,18	
GOTTA Arch. Cinzia - Bra	25,00	
TEA ENGINEERING – Pisa	1,00	
CIERRE Ingegneria - Alessandria	=	
Studio Tecnico Associato MARENGO e ALLASIA – Narzole	=	
BOMBARA Arch. Maria – Racconigi	=	
ALBARELLO Arch. Emanuele – Mondovì	=	
FERRERO Ing. Stefano – Farigliano	=	