

PROCEDURA NEGOZIATA per i lavori di rinforzo delle difese spondali.  
S.P. 113 – tronco: Ponte Marmora-Marmora.  
Eventi aprile 2009.

Ditta	Ribasso offerto %	Ditta provvisoriamente aggiudicataria
CEAGLIO ROMANO srl - Roccabruna	24,50	x
CO-EDIL srl - Moiola	18,975	
COSTRADE srl - Saluzzo	13,13	
ALPI COSTRUZIONI srl - Vinadio	=	
MILANO srl - Cuneo	=	
TOMATIS Giacomo srl - Caraglio	=	
FRATELLI GARNERO snc - Elva	=	