

Lavori di consolidamento mediante un nuovo muro di sostegno della frana al Km 45+950 lungo la S.P. 929 – tronco: Canale-Montà.

OFFERTA PER INCARICO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.

Studio	Ribasso offerto %	Studio migliore offerente
FINO VALENTINA – CUNEO	=	
STUDIO TECNICO ABRATE GEOM. MICHELE – FOSSANO	=	
SAROTTO FRANCESCO – FOSSANO	=	
DELLAROSSA ASSOCIATI – BRA	=	
DELLAVALLE ROBERTO - BRA	=	