

Procedura negoziata per l'INCARICO professionale di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

**S.P. 51 – tronco: Diramazione di Neviglie. Frana tra il Km 1+500 ed il Km 2+000.
Ripristino sede stradale mediante opere di sostegno e drenaggi.**

Studio	Ribasso offerto %	Studio provvisoriamente aggiudicatario
PERSICO E ZERBINATI Ingegneri Studio Associato – Carcare (SV)	15,13%	X
BERTANO Claudio - Vicoforte	11,00%	
Raggruppamento temporaneo BOVETTI Valter e BOVETTI Alberto - Centallo	9,00%	
SAROTTO Francesco – Fossano	=	
PANERO Daniele – Monasterolo di Savigliano	=	
Studio GI Architetti Associati - Alba	=	
VESPA Ing. Giovanna – Castagnole delle Lanze (AT)	=	
Studio Tecnico ABRATE Geom. Michele - Fossano	=	
BARRA Geom. Gabriele - Rossana	=	
Architetto BOMBARA Maria - Racconigi	=	