

ESITO

Stazione appaltante:

Provincia di Cuneo

Denominazione dell'appalto:

RDO 1843032

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARIO DELPOZZO DI CUNEO". LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO 1°LOTTO E ADEGUAMENTO RETI IDRANTI

CUP I25I16000030001 CIG 731253706F

	totale A RIBASSO	Oneri e costi non ribassabili	TOTALE APPALTO
	531.361,78	58.288,22	589.650,00

Art. 97, comma 2, lett. a)

Lotto unico

n.	Offerente	Ribasso %	
1	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	35,25%	
2	S.A.M. STRADE ASFALTI	29,35%	
3	DAITEC SRL	27,37%	
4	EDILVETTA SRL	27,21%	
5	AVALIS COSTRUZIONI SRL	25,89%	
6	MIT SRL	25,78%	
7	EDITEL	25,33%	
8	DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE SRL	24,91%	
9	SA.PI SRL	24,73%	
10	NUOVA EDILIZIA GIRELLO ARCH. OSCAR	24,66%	
11	EDILTORTORA SRL	24,21%	
12	CORNAGLIA F.LLI SRL	24,13%	
13	MAGNETTI SRL	24,11%	
14	EDILTRE COSTRUZIONI SRL	23,33%	AGGIUDICATA DEFINITIVAMENTE DETERMINAZIONE 378 - 12.03.18 € 465.683,30 OLTRE IVA 10%
15	FANTINO COSTRUZIONI SPA	22,36%	
16	ARIENTI SRL	22,29%	
17	BONGIASCA COSTRUZIONI SRL	21,85%	
18	BARBERA SRL	21,40%	
19	EDILMONGIA SNC	20,16%	
20	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL	18,57%	
21	PREVE COSTRUZIONI SPA	17,65%	

22	IMPRESA SODA COSTRUZIONI SRL	16,29%		
23	TOSELLI COSTRUZIONI SNC	14,38%		
24	ALPI COSTRUZIONI SRL	8,50%		
25	B.G.C. SNC	8,46%		
26	ARTUSIO COSTRUZIONI SRL	6,10%		
27	NOBER SRL	2,12%		
28	COSTRUNET SRL	1,50%		

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
FRENI Dott. Fabrizio**