

Procedura negoziata per l'INCARICO professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Lavori di manutenzione straordinaria del ponte alla progr.va Km 56+000 nell'ambito dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale a progressive varie. Comune di Stroppo lungo la S.P. n. 422 - tronco: Dronero-Acceglio.

Piano ex ANAS – alluvione 2000.

Studio	Ribasso offerto %	Studio provvisoriamente aggiudicatario
GRASSERO Roberto – Saluzzo	55,5	X
CERVETTO Geom. Maurizio – Dronero	55,00	
APRILE Carlo – Saluzzo	51,26	
SI.ME.TE. srl – Torino	16,00	
LORUSSO Arch. Caterina – Cuneo	1,55	
BODRITO Geom. Ezio – S. Stefano Belbo	1,55	
IGEAS ENGINEERING srl – Torino	=	
MARTINUZZI Arch. Andrea – Genova	=	
BESSEGA Raffaele Pio – Galliate Lombardo (MI)	=	
BORGNA Ing. Claudio – Alba	=	