

Lavori di consolidamento frana lungo la S.P. n. 335 – tronco: Stroppo-San Martino.
PROCEDURA NEGOZIATA per l'affidamento dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Studio	Importo offerto
ING. TALLARITA MICHELE – CUNEO	39,00%
BERGESE GEOM GIANLUCA – SCARNAFIGI	35,25%
STUDIO PAPINI GEOM ALESSANDRO – CUNEO	=
ARCH. VERDA ALESSANDRO – SALUZZO	=
ARCH. PAROLA SILVIO - CUNEO	=