PROVINCIA DI CUNEO

LICEO SCIENTIFICO "G. ANCINA" DI FOSSANO. OPERE DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DELLA SCIA ANTINCENDIO. PIANO TRIENNALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2019-2020

CUP I42H18000440005 **CIG 7938500171**

Importo esecuzione lavori a misura *(soggetti a ribasso)*	€ 59.859,70
Di cui Costo Manodopera Euro 9.969,03	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza *(non soggetti a ribasso)*	€ 6.346,84
Totale appalto	€ 66.206,54

IVA 22% esclusa

RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA PRESSO IL LICEO ANCINA DI FOSSANO ED IL LICEO EULA ARIMONDI DI SAVIGLIANO E INTERVENTO LOCALE DI MIGLIORAMENTO STATICO SULL'EDIFICIO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI NUOVA APERTURA PRESSO IL LICEO ANCINA DI FOSSANO..

CUP I49E19000230003 **CIG 7938500171**

Importo esecuzione lavori a misura *(soggetti a ribasso)*	€ 89.306,36
Di cui Costo Manodopera Euro 14.873,08	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza *(non soggetti a ribasso)*	€ 12.427,39
Totale appalto	€ 101.733,75

IVA 10% esclusa

Gara esperita tramite piattaforma MEPA

ESITO DEFINITIVO RDO MEPA 2337366

	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	RIBASSO OFFERTO
AGGIUDICATARIO DEFINITIVO	**SAPI SRL**	**5895030012**	**25,89%**

CUP I42H18000440005 RUP FRENI Dott. Fabrizio

CUP I49E19000230003 RUP FRANCOLINI Arch. Mirella

Cuneo, 16/07/2019

IL DIRIGENTE
FRENI Dott. Fabrizo