

PROVINCIA DI CUNEO

ESITO PROVVISORIO RDO 2352458

LICEO SCIENTIFICO "G.B. BODONI" DI SALUZZO

Via Donaudi, 24

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO

CUP I12H18000260002

CIG 7976767C5B

Importo esecuzione lavori a misura

(soggetti a ribasso)

Di cui Costo Manodopera Euro 15.950,14

€ 42.964,66

Oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 1.335,34

Totale appalto

€ 44.300,00

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	DITTE OFFERENTI	% DI RIBASSO
BARBERA S.R.L.	03494430048	BARBERA S.R.L.	12,39%
RIBOTTA VALERIO & AURELIO S.R.L.	03351120047	RIBOTTA VALERIO & AURELIO S.R.L.	7,59%
AVALIS COSTRUZIONI SRL	03153780048	AVALIS COSTRUZIONI SRL	9,33%
GALFRE' PIERPAOLO SRL	03383690041		
SIDI SNC	00623100047	SIDI SNC	33,45%
GHIRARDI RISTRUTTURAZIONI DI GHIRARDI CHRISTIAN	02876690047		

AGGIUD. PROVV.

Cuneo, 05.08.2019

