



2019/06.02.07/000021  
DIRA35000 - 2019/123

SETTORE EDILIZIA  
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

**Oggetto:** ISTITUTI VARI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. CUP **I29E19000100003**. INTERVENTI MANUTENTIVI DI SISTEMAZIONE COPERTURE E PULIZIA GRONDE PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE "**EULA**" DI **RACCONIGI**. AFFIDAMENTO ALLA DITTA **ARIENTI SRL** - DIANO D'ALBA - CIG **Z842A3817A**

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

### **Premesso che**

la Provincia ha censito sotto il profilo della idoneità strutturale e didattica i fabbricati di propria competenza, in proprietà o trasferiti ai sensi della Legge 23/96, sedi di istituti di istruzione Secondaria Superiore.

Ai sensi della Legge 56/2014 permane in capo alla Provincia la competenza sulla gestione e manutenzione di fabbricati sede di istituti scolastici superiori.

A seguito di analisi, sulla base delle richieste e segnalazioni pervenute dagli Istituti e conseguenti sopralluoghi è stata individuata una serie di interventi puntuali per ovviare a criticità e problematiche che debbono prioritariamente trovare soluzione.

In particolare sono pervenute da parte dell'Istituto Scolastico Superiore "Eula" sito in Racconigi Piazza Muzzone n. 6 varie segnalazioni di infiltrazioni di acqua piovana dalle coperture e varie richieste di pulizia delle gronde;

A seguito di sopralluogo è emersa la necessità di effettuare interventi di pulizia e manutenzione delle gronde e di sistemazione delle coperture soggette ad infiltrazione di acqua piovana;

### **Visto**

il preventivo in data 15/10/2019 presentato Ditta ARIENTI SRL con sede in Diano d'Alba (CN), nel quale, per l'esecuzione degli interventi di cui sopra viene proposta una spesa di € 7.134,00 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 8.703,48;

### **Ritenuto**

congruo tale preventivo dal R.U.P.;

### **Dato atto che**

per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, celerità e rotazione degli incarichi si rende opportuno l'affidamento degli interventi sopra riportati alla Ditta ARIENTI SRL con sede in Diano D'Alba (CN), la quale si è resa disponibile ad effettuare l'intervento in tempi brevi;

### **Ritenuto**

opportuno affidare l'intervento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

### **Viste**

le linee guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

### **Dato atto che**

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 18/07/2019 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2019";

**Rilevato che** il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

### **Atteso**

che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore
- Visto** il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019 approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 31.07.2019
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il Regolamento di Contabilità
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

### DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli interventi di pulizia gronde e sistemazione delle coperture soggette ad infiltrazione di acqua piovana da effettuarsi presso l'edificio sede dell'Istituto Scolastico Superiore "Eula" sito in Racconigi – Piazza Muzzone n. 6;
- di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
- di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **8.703,48 al lordo di I.V.A.**, a favore della Ditta ARIENTI SRL con sede in Diano D'Alba (CN), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2019	2020	2021
			IMPEGNO			

<p><b>ARIENTI SRL</b> S t r a d a Alba-Cortemili a 42 <b>D I A N O</b> <b>D'ALBA</b> C.F. e P.IVA <b>02222960045</b></p>	<p>interventi di pulizia gronde e sistemazione delle coperture soggette ad infiltrazione di acqua piovana da presso l'edificio sede dell'Istituto Scolastico Superiore "Eula" sito in Racconigi.</p>	<p>€ <b>8.703,48</b></p>	<p>N. <b>CAPITOLO</b> <b>861000</b> "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" -codice U.04.2.02.02 Bilancio 2019</p>	<p>€ <b>8.703,48</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>TOTALE</b></p>		<p>€ <b>8.703,48</b></p>		<p><b>€ 8.703,48</b></p>		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Avanzo di amministrazione per € 90.000,00.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA**  
**- Dott. Fabrizio Freni -**