



2017/06.02.07/000021  
DIRA35000 - 2019/160

**SETTORE EDILIZIA**  
**UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE**

**Oggetto:** ITIS "DEL POZZO" DI CUNEO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - LOTTO 2 CUP I25I17000050005. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE VERIFICHE ENERGETICHE - PROTOCOLLO ITACA - REDAZIONE APE DELL'EDIFICIO ALL'ING. G.G. DI BOVES - CIG Z7F2B084BE

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che**

che a seguito di procedura aperta esperita in modalità telematica, l'appalto dei lavori relativo a: LOTTO A - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. DEL POZZO" DI CUNEO. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PROPEDEUTICI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – 2° LOTTO - LOTTO B - I.T.I.S. "DEL POZZO" DI CUNEO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – LOTTO 2 è stato aggiudicato all'operatore economico **EDILGAMMA srl** di Carmagnola TO per un importo netto contrattuale di €. 1.431.219,70 comprensivo di € 152.287,91 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell'IVA del 10%;

**Visto che**

Alla luce dello stato dei lavori presso l'ITIS "del Pozzo" di Cuneo, occorre procedere all'affidamento delle verifiche energetiche dell'edificio effettuando la necessaria pratica protocollo ITACA e la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica post operam, (APE);

**Considerato che**

che, a seguito del riassetto organizzativo dell'Ente derivante dall'applicazione della Legge n. 56/2014 e Legge Regionale n. 23/2015, non è possibile svolgere le attività di cui sopra con professionalità interne anche alla luce della peculiarità dell'attività e ai carichi di lavoro degli uffici;

è stata effettuata indagine di mercato con acquisizione di 3 preventivi da parte di professionisti abilitati, le cui risultanze risultano acquisite agli atti;

**Ritenuto**

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016;

**Evidenziato che**

la miglior offerta, per l'espletamento dell'incarico sopra citato, risulta essere quella proposta dall'Ing. Giordano Gianfranco con studio in Boves per un importo di € 6.400,00 oltre cassa e I.V.A. al 22% per un totale di € 8.120,32 come di seguito dettagliata:

- Pratica protocollo ITACA in fase di progettazione e in fase conclusiva per un importo di € 4.800,00 oltre cassa e I.V.A.;
- Redazione pratica APE dell'edificio complessivo (post operam) per un importo di € 1.600,00 oltre cassa e I.V.A.;

**Ritenuto**

tale preventivo congruo alla luce delle tariffe professionali di riferimento;

**Viste**

le linee guida n. 1 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;

**Dato atto che**

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2088 del 29/11/2019 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2019";

**Rilevato che** il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

**Atteso**

che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il Regolamento di Contabilità
- Visto** il D. P. n. 97 del 31.07.2019 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

## DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l'incarico professionale relativo alle verifiche energetiche dell'edificio sede dell'istituto ITIS "Del Pozzo" di Cuneo effettuando la necessaria pratica protocollo ITACA e la redazione dell'attestato di Prestazione Energetica post operam (APE);
- di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
- di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **8.120,32**, a favore a favore dell'Ing. Giordano Gianfranco con sede in Boves trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2019	2020	2021
Ing. Giordano Gianfranco (omissis) 12012 – BOVES (omissis)	I n c a r i c o professionale relativo alle v e r i f i c h e e n e r g e t i c h e	€	IMPEGNO N. 684 SUB.. CAPITOLO <b>861000</b> "Acquisizione di beni immobili e	€	0	0

	dell'edificio sede dell'istituto ITIS "Del Pozzo" di C u n e o effettuando la necessaria pratica protocollo ITACA e la redazione dell'attestato di Prestazione Energetica post operam (APE) (spese tecniche)	8.120,32	lavori relativi ad edilizia scolastica" –codice U.04.2.02.02 Bilancio 2019 MUTUO FINPIEMONTE	8.120,32		
<b>TOTALE</b>		€ 8.120,32		€ 8.120,32		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante: Mutuo Finpiemonte per € 728.828,70

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA**  
**- Dott. Fabrizio Freni -**