PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

2011/06.02.07/000082
DIRA21000 - 2020/153

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO:
EX CASERMA “MARIO MUSSO” DI SALUZZO. SEDE ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “SOLERI – BERTONI”:

- **LOTTO A:** REALIZZAZIONE NUOVE SEDI DIDATTICHE ISTITUTO D'ARTE “A. BERTONI” PRESSO L'EX “CASERMA MUSSO” DI SALUZZO - 2° LOTTO - INTESA ISTITUZIONALE REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA CUNEO CUP I18G11000030005.
- **LOTTO B:** INTERVENTI COMPLEMENTARI AI LAVORI PREVISTI DALL'INTESA ISTITUZIONALE (FINITURE EDILI ED IMPIANTISTICHE PORZIONE DENOMINATA “BASSI FABBRICATI” NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE GENERALE) CUP I12H19000040003.

RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 9 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/07/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/07/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

PREMESSO CHE

con l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo sottoscritta in data 13/10/2006, modificata in data 14/06/2008 e risottoscritta, a seguito di modifiche, in data 06/05/2014, venivano fissati gli obiettivi di comune interesse da conseguire attraverso il coordinamento delle rispettive azioni; tra gli obiettivi figurava la definizione congiunta degli interventi strategici in materia di "Edilizia scolastica", tra cui il progetto inerente i lavori di "realizzazione nuove sedi didattiche Istituto d'arte A. Bertoni presso l'ex Caserma Musso di Saluzzo 2° Lotto" dell'importo complessivo di € 1.538.000,00;

in attuazione della citata Intesa Istituzionale, in data 27/07/2010 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo, un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del suddetto intervento;

in relazione alle necessità di adeguare le strutture della porzione denominata "bassi fabbricati" alla nuova normativa sismica, veniva programmato un intervento complementare dell'importo di complessivi € 207.047,24, il cui progetto preliminare veniva approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 259 in data 06/12/2011;

con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 64 in data 09/05/2012 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo, dell'importo di complessivi € 1.745.047,24, così suddiviso:

LOTTO A Realizzazione nuove sedi didattiche Istituto d'Arte A.Bertoni presso l'Ex Caserma Musso di Saluzzo- 2°Lotto. Intesa Istituzionale Regione Piemonte-Provincia di Cuneo. Importo € 1.538.000,00, CUP I18G11000030005

LOTTO B Istituto d'Arte A. Bertoni di Saluzzo. Interventi complementari ai lavori previsti dall'Intesa Istituzionale Regione Piemonte-Provincia di Cuneo. Importo € 207.047,24, CUP I13B11000190003;

successivamente lo stesso progetto veniva riapprovato con Decreto del Presidente della Provincia n. 157 del 19/11/2014, e con determinazione n. 3720/2014 venivano avviate le procedure di gara, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per l'affidamento dei lavori;

in data 02/12/2014 il Collegio di Vigilanza, costituito ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di Programma a suo tempo stipulato, evidenziava l'esigenza di procedere al riaccertamento di parte delle risorse regionali, destinate al predetto intervento, determinando la temporanea sospensione delle procedure di gara;

conseguentemente con Determinazione n. 3084 del 08/10/2015 veniva disposta la revoca della determinazione n. 3720 del 28/11/2014 e annullata la gara di appalto;

considerata l'importanza e la priorità dell'intervento complessivo, l'Amministrazione Provinciale e la Regione Piemonte avevano intrapreso l'iter per addivenire alla stipula di un nuovo accordo di programma;

era stato richiesto alla Regione, con nota prot. n. 47057 del 20/06/2016, di inserire nel suddetto Accordo di Programma i lavori previsti originariamente nel Lotto B (consistenti in opere di miglioramento sismico della porzione denominata "bassi fabbricati") il cui

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 9 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/07/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/07/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

finanziamento, previsto a carico della Provincia, sarebbe stato in tale modo assunto dalla Regione - e per converso di stralciare dal Lotto A i lavori di completamento delle nuove 6 aule ubicate al primo piano dell'Istituto in oggetto, porzione denominata Ex Cavallerizza, manica di Corso Piemonte, il cui finanziamento, in origine previsto a carico della Regione, sarebbe stato assunto in capo alla Provincia (Euro 207.047,24), onde permetterne una veloce realizzazione e la conseguente chiusura definitiva della succursale dell'Istituto d'Arte "A. Bertoni" in Via San Giovanni n.1;

la Regione, con nota prot. n. 29276 del 1/9/2016, si era dichiarata favorevole a tale proposta, nelle more della formalizzazione del nuovo Accordo di Programma;

la Provincia con determinazione n. 3507 del 7/11/2016, approvava la variazione del quadro economico di spesa del suddetto Lotto B di intervento e con Determinazione n. 4372 del 22/12/2016 affidava i lavori del Lotto B, che risultano regolarmente ultimati in data 03/10/2017 permettendo di fatto all'Istituto d'Arte A. Bertoni di utilizzare tutto il piano primo del fabbricato denominato "Ex Cavallerizza", a partire dall'anno scolastico 2017/2018;

con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 156 del 30/11/2018 veniva riapprovato il progetto definitivo avente come oggetto: "Edificio ex caserma Mario Musso di Saluzzo. Sede Istituto Superiore Soleri-Bertoni. Lotto A: realizzazione nuove sedi didattiche Istituto d'Arte A. Bertoni 2° Lotto", finanziato per Euro 1.500.000,00 mediante contributo Regionale nell'Ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma Edilizia e per Euro 38.000,00 (quota a carico della Provincia) mediante proventi patrimoniali, dando nel contempo mandato ai competenti uffici per gli adempimenti necessari alla stipula di un nuovo Accordo di Programma;

con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 71 del 17/06/2019 veniva approvato il progetto definitivo avente come oggetto: "I.I.S. Soleri-Bertoni c/o Caserma M. Musso di Saluzzo - Interventi complementari ai lavori previsti dall'Intesa Istituzionale (finiture edili ed impiantistiche porzione denominata "bassi fabbricati" nell'ambito della ristrutturazione generale)", per un importo complessivo di Euro 230.000,00, che permetterà di completare tutte le opere e rendere agibile anche la porzione "bassi fabbricati";

con Decreto del Presidente della Provincia n.118 del 7/11/2019 e con D.G.R. n.7 - 764 del 20 dicembre 2019 veniva approvato lo schema di Accordo di Programma;

l'Accordo di Programma, sottoscritto digitalmente, veniva approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 85 del 3 luglio 2020 e pubblicato unitamente a tale Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 16 luglio 2020.

PREMESSO ALTRESI' CHE

con propria Determina Dirigenziale n. 563 del 20/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo all'intervento: "Edificio ex caserma Mario Musso di Saluzzo. Sede Istituto Superiore Soleri-Bertoni. Lotto A: realizzazione nuove sedi didattiche Istituto d'Arte A. Bertoni 2° Lotto" CUP I18G11000030005 per un importo di complessivi € 1.538.000,00, di cui € 1.317.112,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 25.000,00 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 220.888,00 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, finanziato per € 1.500.000,00 mediante Contributo Regionale

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 9 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/07/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/07/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

nell'ambito dell'Intesta Istituzionale di Programma Edilizia ed € 38.000,00 (quota a carico della Provincia) mediante Proventi Patrimoniali;
con propria Determina Dirigenziale n. 595 del 27/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo all'intervento: "**I**.I.S. Soleri-Bertoni c/o Caserma M. Musso di Saluzzo - Interventi complementari ai lavori previsti dall'Intesa Istituzionale (finiture edili ed impiantistiche porzione denominata "bassi fabbricati" nell'ambito della ristrutturazione generale)", CUP I12H19000040003 per un importo di complessivi € 230.000,00, di cui € 178.530,43 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 5.264,46 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 51.469,57 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, finanziato con risorse provinciali;

DATO ATTO CHE

con Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 9 luglio 2020, ai sensi dell'art. 7 ter D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito in Legge 6 giugno 2020 n. 4, sono stati individuati il Settore Edilizia ed il Settore Appalti e Contratti della Provincia di Cuneo, nell'ambito degli interventi di edilizia scolastica di stretta competenza di questo Ente di cui all'Elenco Triennale 2020-2022 e negli altri atti programmatori, quali titolari dell'esercizio, sino al 31/12/2020, dei poteri di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

DATO ALTRESI' ATTO CHE

con Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 viene stabilito così stabilito:
"*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: … b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di ….almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016* (art. 1 comma 2);

"*per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"* (art. 1 comma 3);
"…nei settori dell'edilizia scolastica […] le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 9 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/07/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/07/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto" (art. 2 comma 4).

PRESO PERTANTO ATTO
dei poteri e delle facoltà conferite alle Stazioni Appaltati nell'ambito dell'edilizia scolastica in considerazione del tipo di opere da realizzare, **vengono riapprovati** i progetti esecutivi già approvati rispettivamente con le Determine n. 563 del 20/05/2020 e n. 595 del 27/05/2020, nei termini e per gli effetti di cui alle predette Determine, in sostituzione di ogni ulteriore autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, ad eccezione di quelle relativi alla tutela dei beni culturali, già positivamente rilasciati dalle Autorità competenti e conservati agli atti di questo Ente;
si procede all'affidamento degli stessi mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 in deroga ex art. 7ter D.L. 22/2020 ed art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020, stante la necessità di procedere all'aggiudicazione dei lavori entro breve termine per soddisfare il fabbisogno di aule dell'Istituto Superiore Soleri Bertoni di Saluzzo e rispettare le misure precauzionali Covid-19;
viste le deroghe a tutte le disposizioni di legge diversa da quella penale disposte dall'art. 2 comma 4 D.L. 76/2020 nel settore dell'edilizia scolastica, si dispone procedersi **mediante il ricorso al MEPA**, con la modalità della **richiesta di offerta (RDO),** nel rispetto del codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.L. 06/09/2011 n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata vengono selezionati tra le Imprese iscritte ed abilitate alla categoria merceologica «**OG2» RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI,** come individuati dall'elenco agli atti del fascicolo istruttorio.
aggiudicare l'appalto a misura secondo il criterio del minor prezzo (art. 36 c. 9 bis D.Lgs. 50/16 e smi) mediante ribasso unico percentuale da applicarsi indistintamente sull'Elenco prezzi riferito a ciascun lotto posto a base di gara ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 76/2020, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (v. art. 1 comma 3 D.L. 76/2020).
CONSIDERATO inoltre che
gli elaborati progettuali, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto saranno messi a disposizione degli operatori economici invitati mediante creazione di apposito link protetto da password;
il subappalto è ammesso alle condizioni contenute nell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nel capitolato Speciale d'Appalto nel limite del 30% (trenta per cento) dell'importo del contratto. In ogni caso il subappalto è ammesso purchè non ricorrano le condizioni ostative previste dall'art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
ai sensi dell'art. 1 comma 4 D.L. 76/2020 non è dovuta la cauzione provvisoria;
Datto atto i predetti interventi sono stati inseriti nell'Elenco Triennale 2020-2022 dei lavori Pubblici Annualità 2020 secondo il disposto dell'art. 21 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
Dato altresì atto che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione dirigenziale n. 711 del 25.06.2020 avente per oggetto: "Approvazione Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2020";
Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia
Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 9 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/07/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/07/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 c. 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011, il presente provvedimento non incorre, in questa fase, nell'obbligo della documentazione antimafia
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009
Visto il Regolamento di Contabilità
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. riapprovare per quanto in premessa, i progetti esecutivi già approvati rispettivamente con le Determine n. 563 del 20/05/2020 e n. 595 del 27/05/2020, nei termini e per gli effetti di cui alle predette Determine, aventi ad oggetto gli interventi:

LOTTO A:"Edificio ex caserma Mario Musso di Saluzzo. Sede Istituto Superiore Soleri-Bertoni. realizzazione nuove sedi didattiche Istituto d'Arte A. Bertoni 2° Lotto" CUP I18G11000030005;

LOTTO B:"I.I.S. Soleri-Bertoni c/o Caserma M. Musso di Saluzzo - Interventi complementari ai lavori previsti dall'Intesa Istituzionale (finiture edili ed impiantistiche porzione denominata "bassi fabbricati" nell'ambito della ristrutturazione generale)" CUP I12H19000040003;

2. di dare atto che per l'esecuzione dei predetti, per le motivazioni indicate in premessa, si individuano i seguenti elementi essenziali della procedura:

Forma del contratto	Contratto d'appalto prodotto autonomamente dalla Stazione Appaltante redatto ai sensi dell'art. 32, c. 14 D. Lgs. 50/2016.
Clausole ritenute essenziali	Capitolato Speciale di Appalto, Elaborati di progetto, Invito/Disciplinare di gara
Criterio di individuazione degli operatori economici	RDO MEPA ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 in deroga ex art. 7ter D.L. 22/2020 ed art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020
Criterio di selezione delle offerte	ribasso percentuale unico da applicarsi indistintamente sull'Elenco prezzi riferito a ciascun lotto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 76/2020

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 9 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/07/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/07/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

3. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, al collocamento congiunto dei lavori di cui:

LOTTO A: per un importo pro quota a base di gara di **€ 1.317.112,00** (comprensivi di € 25.000,00 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso), **oltre I.V.A. al 10%,** approvando contestualmente gli atti di gara;
LOTTO B: per un importo pro quota a base di gara di **€ 178.530,43** (comprensivi di € 5.264,46 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso), **oltre I.V.A. al 10%,** approvando contestualmente gli atti di gara;
per un importo complessivo pari ad € **1.495.642,43 oltre I.V.A. al 10%.**

4. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, l'importo dei lavori a base di gara trova così copertura:
LOTTO A: la spesa complessiva di euro **€. 1.448.823,20 (IVA inclusa)** relativa al progetto trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	**Importo Impegno**	**Cap/art**	**CRONOPROGRAMMA**		
			2020	**2021**	**2022**
EDIFICIO EX CASERMA MARIO MUSSO DI SALUZZO. SEDE ISTITUTO SUPERIORE SOLERI-BERTONI. LOTTO A: REALIZZAZIONE NUOVE SEDI DIDATTICHE ISTITUTO D'ARTE A. BERTONI 2° LOTTO. CUP I18G11000030005.	**€ 1.448.823,20**	IMPEGNO **n. 838 SUB..** CAPITOLO **861000** Art. 0000 Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.02 Bilancio 2020 CONTRIBUTO REGIONE	**€ 1.366.550,60**		
		IMPEGNO **n. 839** CAPITOLO **861000** Art. 0000 Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.02 Bilancio 2020 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**€ 82.272,60**		
	€ 1.448.823,20		**€ 1.448.823,20**		

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 9 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/07/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/07/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato per € 1.500.00,00 mediante Contributo Regionale nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma Edilizia Scolastica;

LOTTO B: l'importo dei lavori a base di gara di **€. 196.383,47 (IVA inclusa)** relativa al progetto trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
			2020	2021	2022
I.I.S. SOLERI - BERTONI C/O CASERMA MUSSO DI SALUZZO VIA TRAVERSA DEL QUARTIERE N.2. INTERVENTI COMPLEMENTARI AI LAVORI PREVISTI DALL'INTESA ISTITUZIONALE (FINITURE EDILI ED IMPIANTISTICHE PORZIONE DENOMINATA "BASSI FABBRICATI" NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE GENERALE) - CUP I12H19000040003	**€ 196.383,47**	IMPEGNO **n. 810 sub…** CAPITOLO **861000** Art. 0000 Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.02 Bilancio 2020	**€ 196.383,47**		
	€ 196.383,47		**€ 196.383,47**		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Avanzo di Amministrazione per e 230.000,00;

5. di aggiudicare l'appalto a misura secondo il criterio del minor prezzo (art. 36 c. 9 bis D.Lgs. 50/16 e smi) mediante ribasso unico percentuale da applicarsi indistintamente sull'Elenco prezzi riferito a ciascun lotto posto a base di gara ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 76/2020, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (v. art. 1 comma 3 D.L. 76/2020).

6. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è rispettivamente:
  LOTTO A: l'Ing. Claudio Dogliani, Funzionario del Settore Edilizia in forza di determinazione n. 563 del 20/05/2020;

  LOTTO B: l'Arch. Schianchi Luisa, Funzionario del Settore Edilizia in forza di determinazione n. 595 del 27/05/2020;

- l'Ing. Claudio Dogliani riveste inoltre il ruolo di Direttore dei Lavori per i LOTTO A ed il LOTTO B;
- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato secondo le modalità di Legge.

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 9 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/07/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da FRENI FABRIZIO il 24/07/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Fabrizio Freni

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 9 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/07/2020. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/07/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.