



2020/06.02.07/000041
DIRA35000 - 2020/142

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014-2020 - FESR - COVID-19 - DM 13194 DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI FOSSANO, MONDOVI' E CEVA - CUP **I69E20000370001**: I.I.S. "**CIGNA**" DI MONDOVI' - VIA CURAZZA N. 15 OPERE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN FASE DI DISTACCO COMPRESO SOTTOFONDO - AULA INSEGNANTI N. 401 PIANO QUARTO. AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO **EDILMONGIA SNC** CON SEDE IN MOMBASIGLIO (CN) CIG **Z8B2E3F9A2**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dato atto che

Al fine di adeguare gli edifici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di contenimento del rischio sanitario da Covid-19, è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche a valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore di tutti gli Enti locali che siano proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui abbiano la competenza ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Con nota prot A00DGEFID n. 13194 del 24.06.2020 è stato emanato dal Ministero dell'Istruzione l'avviso "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19" nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7. "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici"

Con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON "Per la Scuola" del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione l'elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell'istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020.

Il Ministero dell'Istruzione con nota di autorizzazione n. 20882 del 13.07.2020 comunica che la Provincia di Cuneo è beneficiaria del contributo finanziario di € 1.000.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso.

Tra gli interventi in fase di programmazione sono stati individuati gli interventi di adeguamento per il contenimento del rischio sanitario da covid-19 degli edifici scolastici di Fossano Mondovì e Ceva;

E' stata pertanto predisposta e approvata con determinazione n. 1050 del 25/08/2020 la relativa scheda progettuale dei lavori sopra indicati per un importo complessivo di € 56.800,00;

Nell'ambito di tali interventi è stato individuato l'intervento di rifacimento pavimentazione in fase di distacco compreso sottofondo presso l'aula insegnanti n. 401 del piano quarto dell'immobile destinato a sede dell'I.I.S. "Cigna" sito in Mondovì (CN), Via Curazza n. 15;

Considerata

l'offerta trasmessa dall'operatore economico EDILMONGIA SNC con sede in Mombasiglio (CN), nella quale, per l'esecuzione degli interventi sopra descritti ha proposto un importo di € 5.425,47 oltre oneri per la sicurezza per € 228,22 per un totale di € 5.653,69 oltre IVA 22%;

Ritenuto

congruo tale offerta dal RUP;

Ritenuto

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020;

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 711 del 25/06/2020 ad oggetto: "Approvazione Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2020".

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 09/07/2020 "Esercizio dei poteri straordinaria ex art. 7 ter D.L. 8 aprile 2020 n.22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41".

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 31.07.2020 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2020 – 2022;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

- 1. di dare atto** che per l'esecuzione degli interventi di FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014-2020 - FESR - COVID-19 - DM 13194 DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO

DA COVID-19 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI FOSSANO, MONDOVI E CEVA - CUP I69E20000370001: I.I.S. "CIGNA" DI MONDOVI' - Via Curazza n. 15 OPERE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN FASE DI DISTACCO COMPRESO SOTTOFONDO - AULA INSEGNANTI N. 401 PIANO QUARTO sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano;

2. **di di affidare**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 l'intervento di rifacimento pavimentazione in fase di distacco compreso sottofondo presso l'aula insegnanti n. 401 del piano quarto dell'immobile destinato a sede dell'I.I.S. "Cigna" sito in Mondovì (CN), Via Curazza n. 15 all'operatore economico EDILMONGIA SNC con sede in Mombasiglio (CN) per un importo netto contrattuale di € 5.653,69 al netto dell'IVA del 22%;
3. **di prendere atto** che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € **6.897,50** al lordo dell'I.V.A del 22% a favore dell'operatore economico EDILMONGIA SNC con sede in Mombasiglio (CN) trova copertura all'interno dei quadri economici delle opere ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO	CAP/ART	CRONOPROGRAMMA		
				2020	2021	2022
EDIL-MONGIA s.n.c. di ORLANDO Oreste & C., Via Umberto I°, n.106 MOMBASIGLIO (CN) C.F./P. IVA 00823020045	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014-2020 - FESR - COVID-19 - DM 13194 DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI FOSSANO, MONDOVI E CEVA - CUP I69E20000370001: I.I.S. "CIGNA" DI MONDOVI' - Via Curazza n. 15 OPERE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN FASE DI DISTACCO COMPRESO SOTTOFONDO - AULA INSEGNANTI N. 401 PIANO	€ 6.897,50	IMPEGNO 1846/ 861000 Art. 0001 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica a seguito contenimento rischio sanitario covid-19 Codice U.04.2.02.02 Bilancio 2020	€ 6.897,50		

	QUARTO					
	Lavori principali					

Importo finanziato con fondi strutturali europei - PON -2014-2020 - D.M. 13194 del 24/06/2020 - Finanziamento di interventi urgenti di adeguamento e adattamento degli edifici e degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da covid-19;

- 4. di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Dogliani Claudio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
FRENI Dott. Fabrizio**