PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

2020/09.05/000030
DIRA31000 - 2020/216

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: SP 439 TR. SALICETO - CONF. REGIONALE - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA DI SOTTOSCARPA AL KM 32+800. CUP: I87H20001530003. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. 84960824A9

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 5 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 17/11/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 13/11/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

PREMESSO CHE

Nell'ultima decade del mese di novembre 2019, le intense precipitazioni che hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo hanno causato numerosi dissesti di natura idrogeologica e idraulica alle infrastrutture di competenza provinciale. Gli ingenti danni alla rete stradale provinciale hanno determinato la dichiarazione di Stato di Emergenza con D.P.C.M. del 02/12/2019, OCDPC n° 622 del 17/12/2019 e DPCM del 17/01/2020.

Con Decreti del Presidente della Provincia n. 35 del 31/03/2020 e n. 96 del 12/08/2020 sono stati approvati rispettivamente il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed il Progetto Definitivo dei "Lavori di realizzazione opera di sostegno corpo stradale, ripristino della sede stradale e della funzionalità del sistema di smaltimento acque meteoriche", da realizzarsi lungo la S.P. n. 439 - Tronco: Saliceto – Confine Regionale alla progressiva Km 32+800, lavori rientranti nel finanziamento della Regione per l'alluvione del novembre 2019 (O.C. n. 6/A18.000/615-622 del 26/05/2020).
Con Determinazione n. 1254 del 21/09/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo, mentre con Determinazione n. 1577 del 05/11/2020, i lavori principali sono stati aggiudicati all'operatore economico S.A.I.S.E.F. S.p.a., con sede in Mondovì.

Si rende necessario a questo punto realizzare alcuni **lavori complementari e di completamento**, che consisteranno nei seguenti interventi:

- realizzazione di una struttura di sostegno di tipo flessibile, realizzata mediante una cortina di micropali verticali, tipo "berlinese", tirantata, atta a stabilizzare e consolidare il corpo stradale;
- realizzazione di un muro in c.a. – sistema costruttivo in cemento armato normale, ai sensi dei par. 4.1 e 7.4 delle N.T.C. 2018, di contenuta altezza (1.60 m), rivestito in pietrame, che costituisca la sede dei tiranti e della barriera stradale "H2" bordo ponte;
- realizzazione di un tratto di scogliera in massi provenienti da cave in sponda destra orografica del fiume Bormida, per una lunghezza totale di circa 100 m.;
- ricostruzione della scarpata franata e ripristino del corpo della S.P. 439;
- ricostruzione dell'attraversamento stradale nell'area di frana.

A tal fine, l'Ufficio tecnico della Sezione di Mondovì ha redatto una perizia tecnica relativa all'"I**ntervento per la realizzazione di una scogliera di sottoscarpa al km 32+800" lungo la S.P. 439 tr. Saliceto - Conf. Regionale**, che prevede una spesa pari ad **€ 50.000,00**, di cui € 40.322,58 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 879,85) ed € 9.677,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione. I prezzi di perizia sono già stati ribassati a monte del 10%, sulla base di un'analisi dei prezzi utilizzati per opere analoghe, e di un ulteriore 6,502%, rispetto a quanto previsto dal prezziario regionale di riferimento.

E' stata quindi individuata, mediante richiesta di preventivo (prot. 63121/2020) una Ditta dotata delle attrezzature e delle competenze necessarie, disponibile ad eseguire i lavori immediatamente ai medesimi prezzi già ribassati inseriti in perizia.

Sulla base di quanto sopra, in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste ed al fine che si intende raggiungere, si ritiene di affidare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., alla Ditta **S.A.I.S.E.F. S.p.a.** con sede legale in Via Vittorio Veneto n.4, 12084 Mondovì – C.F e P.IVA 00180940041, già presente in loco con le proprie maestranze, per l'importo di € 40.322,58 (compresi € 879,85 di oneri della sicurezza) oltre IVA, per complessivi **€ 49.193,55,** come da preventivo prot. n. 6443 del 10/11/2020.

Dato inoltre atto che il combinato disposto di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e all'art.192 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC, stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 5 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 17/11/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 13/11/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Considerato inoltre che in data 16.07.2020 è entrato in vigore il D.L. n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in L. 120/2020, c.d. Decreto Semplificazioni, il quale prevede, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e per ragioni di urgenza legate agli effetti negativi della crisi causata dall'emergenza sanitaria denominata Covid-19, procedure di accelerazione dei procedimenti e, parimenti, tempistiche più stringenti per l'affidamento delle lavorazioni.

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 04.11.2020 e dato atto della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario mediante il sistema AVCPass.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, in questa fase il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;
Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Visto il DPR n. 93 del 31.07.2020 di approvazione del PEG;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1403 del 12.10.2020;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di dare atto che per l'esecuzione dell'**"Intervento per la realizzazione di una scogliera di sottoscarpa al km 32+800" lungo la S.P. 439 tr. Saliceto - Conf. Regionale,** sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e sicurezza viabilità provinciale
Forma del contratto	Scrittura privata
Clausole ritenute essenziali	Disciplina del lavoro, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L.136/2010 e Codice

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 5 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 17/11/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 13/11/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

	Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Procedura di affidamento	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020
Criterio di selezione delle offerte	Preventivo Criterio del minor prezzo

approvando contestualmente la perizia tecnica, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegata, per un importo di complessivi € 50.000,00, imputandola, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	**Cap/art.**	**Cronoprogramma**		
		2020	**2021**	**2022**
S.P. 439 tr. Saliceto - Conf. Regionale Intervento per la realizzazione di una scogliera di sottoscarpa al km 32+800	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le" / art 0000 Cod. U.10.2.02.05 Imp.n. __ (**approvazione perizia**)	**€ 50.000,00**		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante avanzo di amministrazione di € 400.000,00 – q.p. € 50.000,00;

2. di procedere con l'**affidamento diretto** del lavoro suindicato, secondo la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., alla **Ditta S.A.I.S.E.F. S.p.a.**, con sede in 12084 Mondovì (CN), Via Vittorio Veneto n. 4 – C.F e P.IVA 00180940041, per l'importo di € 40.322,58 (compresi € 879,85 di oneri della sicurezza) oltre IVA, per complessivi **€ 49.193,55**, prendendo atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la somma impegnata trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	**Oggetto**	**Cap/art.**	**Cronoprogramma**		
			2020	**2021**	**2022**
S.A.I.S.E.F. S.p.a. Via Vittorio Veneto n. 4 12084 Mondovì C.F e P.IVA 00180940041	**S.P. 439 tr. Saliceto - Conf. Regionale** Intervento per la realizzazione di una scogliera di sottoscarpa al km 32+800	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le" / art 0000 Cod. U.10.2.02.05 Imp.n. __ (**lavori iva compresa**)	**€ 49.193,55**		

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 5 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 17/11/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 13/11/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante avanzo di amministrazione di € 400.000,00 – q.p. € 50.000,00;

3. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione della fattura elettronica, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del lavoro;

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. Danilo Bruna, funzionario tecnico del Settore Viabilità - Sezione di Mondovì;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 5 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 17/11/2020. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 13/11/2020 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.