PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

2020/06.02.07/000057
DIRA35000 - 2021/6

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: INTERVENTI IMPIANTISTICI SU FABBRICATI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO. CUP **I21E20000220003** - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALAZZINA EX CPA DI CUNEO. FORNITURA E POSA ASCENSORE. AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO **KONE SPA** - PERO - (MI) CIG **Z002FFEED9**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 6 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 26/02/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/02/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Dato atto che
L'Amministrazione, a seguito dell'emergenza Covid-19, ha recentemente ristrutturato la Palazzina sita in Via Massimo D'Azeglio, allo scopo di reperire spazi temporanei per ospitare le classi di quegli Istituti che non siano nella possibilità di ospitare presso i rispettivi plessi le classi a seguito delle linee guida adottate con decreto n. 39 del 26 giugno 2020;

Dato atto che
la stessa è utilizzata provvisoriamente da alcune classi dell'Istituto Liceo "Peano-Pellico" di Cuneo;

con i lavori di cui sopra è già stata predisposta la fondazione per l'alloggiamento di un ascensore per garantire l'accessibilità ai soggetti diversamente abili;

pertanto è stata predisposta apposita perizia per la fornitura e posa di un ascensore a due piani con relativa struttura in acciaio;

Dato atto che
l'importo della perizia, per l'installazione di una struttura metallica e la fornitura e posa dell'ascensore, sulla base del prezziario ammonta a € 37.949,21 oltre I.V.A. al 4%;

Evidenziato che
a seguito dell'istruttoria si è stabilito per ragioni di economicità ed efficienza e massimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili scorporare la fornitura e posa della macchina ascensore dalla realizzazione della struttura metallica del vano ascensore che possono essere utilmente forniti da operatori diversi

Richiamata
la determinazione n. 2148 del 29/12/2020 di approvazione della perizia e indizione di gara;

Dato atto che
l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Accertato che
si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. Lgs 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, all'affidamento della fornitura e posa dell'ascensore

Dato atto che,
a seguito di idonea indagine di mercato per la suddetta fornitura è stata individuato l'operatore economico KONE SPA con sede Legale n PERO (MI) che ha proposto un importo di € 20.000,00 oltre IVA 4% per un totale di € 20.800,00 ed in specifico:

CARATTERISTICHE TECNICHE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 6 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 26/02/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/02/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Azionamento	Idraulico a pompa, manovra di cabina Automatica, manovra di piano Automatica.
Velocità max.	0.15 m/sec
Portata	265 kg / 3 persone

VANO

Tipo vano	Struttura Fornita dal Cliente
Dimensioni vano	1550 mm larghezza x 1650 mm profondità
Dimensioni esterno struttura	mm larghezza x mm profondità
Fermate / Servizi	3 fermate / 3 servizi.
Corsa	7910 mm
Testata	2750 mm
Fossa	500 mm

CABINA

Modello	Base, allestimento SIMILINOX
Dimensioni	850 mm larghezza x 1200 mm profondità x 2100 mm altezzaLamiera Plastificata
Pareti	[A80SMA] Bianco Ghiaccio
Cielino	LF01, finitura in Lamiera Plastificata [CM12] Similinox, illuminazione con 4faretti Tondi LED.
Pavimento	Standard in PVC, finitura [13772] Alluminio Spazzolato, spessore 3 mm
Accessori	Corrimano [CR.03] Alluminio Alluminio Anodizzato sulla parete di fondo (C) Specchio a Mezza Altezza sulla parete di fondo (C)
Bottoniera	Bottoniera di cabina in Lamiera Plastificata [CM12] Similinox sulla paretelaterale destra (B), con display LCD tricolor La bottoniera include i pulsanti di selezione piano, apriporta, allarme.

PORTE DI CABINA

Lato A	EASYsynchro 222 Scorrevole Laterale (Apertura Destra), Cieca (BL) a 2 ante in Lamiera Plastificata, finitura [CM12] Similinox, azionamento Automatico. Dimensioni: 800 mm x 2000 mm. Protezione accesso: Barriera.

PORTE DI PIANO

Piano 0 Lato A Porta: EASYsynchro 222; Scorrevole Laterale; Cieca (BL) in Lamiera Plastificata [CM12] Similinox Dimensioni 800 mm x 2000 mm; aperturaDestra; azionamento Automatico; Sbarco su **esterni**
Bottoniera di piano: Pulsanti su Montante, LUCE di EMERGENZA a LED(4h)
Piano 1 Lato A Porta: EASYsynchro 222; Scorrevole Laterale; Cieca (BL) in Lamiera Plastificata [CM12] Similinox Dimensioni 800 mm x 2000 mm; aperturaDestra; azionamento Automatico; Sbarco su esterni
Bottoniera di piano: Pulsanti su Montante
Piano 2 Lato A Porta: EASYsynchro 222; Scorrevole Laterale; Cieca (BL) in Lamiera Plastificata [CM12] Similinox Dimensioni 800 mm x 2000 mm; apertura
Destra; azionamento Automatico; Sbarco su esterni

Ritenuto
Congruo l'importo dal RUP;

Rilevato che,
nella determinazione di indizione n. 2148 del 29.12.2020 è stato indicato un unico codice CIG N. Z002FFEED9 per l'importo totale di € 37.949,21;

Dato atto che
il suddetto codice CIG n. Z002FFEED9 si deve intendere acquisito, per € 20.000,00, per la fornitura e posa dell'ascensore, oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che
verrà assunto un nuovo codice CIG per la fornitura e posa della struttura metallica;

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 6 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 26/02/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/02/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 17/02/2021 ad oggetto: **"**Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2021".

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 09/07/2020 "Esercizio dei poteri straordinaria ex art. 7 ter D.L. 8 aprile 2020 n.22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41".

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto il Regolamento di Contabilità

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. **di richiamare** quanto specificato nella determinazione 2148 del 29.12.2020;
2. **di dare atto** che il codice CIG Z002FFEED9 è da intendersi acquisito per il presente affidamento;

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 6 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 26/02/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/02/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

3. **di dare atto** che verrà acquisito in nuovo codice CIG per la fornitura e posa della struttura metallica a servizio del vano ascensore;

4. **di affidare**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. Lgs 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, all'operatore economico KONE SPA con sede in Pero (MI) la fornitura e posa di n.1 ascensore a sevizio della Palazzina Ex. CPA di Cuneo sita in Via Massimo D'Azeglio, adibita a sede di alcune aule del Liceo Peano-Pellico" di Cuneo;

5. **di prendere atto** che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva della perizia di €. 20.800,00 al lordo dell 'I.V.A del 4% trova copertura all'interno del quadro economico delle opere ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio:

Creditore	**Oggetto**	**Importo Impegno**	**Cap/art**	**CRONOPROGRAMMA**		
				2021	**2022**	**2023**
KONE SPA Con sede Legale n **PERO (MI)** Via Figino n. 41 C.F. **05069070158** P.IVA **12899760156**	Fornitura e posa di ascensore a sevizio della Palazzina Ex. CPA di Cuneo sita in Via Massimo D'Azeglio CUP I21E20000220003 *Lavori principali*	**€ 20.800,00**	IMPEGNO 624 sub __ 861000 Art. 0000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica a Codice U.04.2.02.02 Bilancio 2021	**€ 20.800,00**	0	0

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Avanzo di Amministrazione € 300.000,00

6. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata in base alle vigenti disposizioni in materia;

7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze dell'operatore economico incaricato dietro presentazione di regolare fattura degli interventi effettuati, previa verifica del corretto svolgimento dell'intervento;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Dogliani Claudio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 6 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 26/02/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/02/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE EDILIZIA
Dott. Fabrizio FRENI

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 6 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 26/02/2021. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 24/02/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.