



2021/09.05/000011-01  
DIRA21000 - 2021/106

**SETTORE AFFARI GENERALI  
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI**

**Oggetto:** PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: INTERVENTO PRIMARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2021 COD.INT. MIN. 03424.19.CN - C.I.G. 8667685FEC AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ICOSE SPA REGIONE BOVINA 2 12070 PAROLDO CN - IMPORTO NETTO CONTRATTUALE E. 948.069,40

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

### Premesso che

- ✓ con Determinazione n. 350 del 05/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori **INTERVENTO PRIMARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2021 COD.INT. MIN. 03424.19.CN-CUP I17H18001630001**
- ✓ con Determinazione a contrarre n.445 del 15.03.2021 è stata indetta procedura negoziata tramite RDO Mepa, previo espletamento di specifica gara tra ditte invitate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi con aggiudicazione a misura e con il criterio del minor prezzo (art. 36 c. 9 bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) con esclusione automatica dalla gara (art. 97 c. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con applicazione delle disposizioni derogatorie di cui al DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020

**Preso atto** che sono stati invitati alla procedura negoziata RDO MEPA N. 2771027 n. 18 operatori economici, come da elenco agli atti del fascicolo istruttorio, e che hanno presentato offerta n. 12 operatori economici

**Dato atto** che a seguito di procedura negoziata esperita tramite piattaforma MEPA (RDO N. **2771027**) nella seduta del 14/04/2021 è risultato miglior offerente per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto l'operatore economico ICOSE SPA REGIONE BOVINA 2 12070 PAROLDO CN con un ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara pari al 3.78% (tre virgola settantotto per cento) e quale secondo classificato l'operatore economico S.A.I.S.E.F. Via V. Veneto 4 MONDOVI CN con il ribasso percentuale del 3.53% così come risulta dal prospetto dell'esito pubblicato nella sezione Trasparenza dell'Ente.

**Considerato** che, essendo ammesse n. 12 offerte si è proceduto all'esclusione automatica dalla gara (art. 97 c. 8 così come novellato dall'art. 1 c. 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020) ed essendo le stesse in numero inferiore a 15 si è applicato quanto previsto dall'art. 97 c. 2 bis del D.Lgs. 50/16 e smi, l'offerta dell'operatore ICOSE SPA REGIONE BOVINA 2 12070 PAROLDO (CN) è risultata congrua (ribasso del 3.78% con soglia di anomalia pari al 3.932%)

**Ritenute regolari** le operazioni di gara.

**Preso atto** dell'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti di carattere generale e speciale in capo al soggetto aggiudicatario, così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione e che con riferimento agli obblighi relativi alla normativa Antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 l'operatore economico risulta iscritto in whitelist presso Prefettura di Cuneo con scadenza 02/02/2022.

**Ritenuto** pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in capo all'operatore economico ICOSE SPA REGIONE BOVINA 2 12070 PAROLDO CN per un importo netto contrattuale di €. **948.069,40** così determinato:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	977.000,00=
Ribasso offerto del 3.78%	<u>36.930,60=</u>
Importo netto	940.069,40=
Oneri per la sicurezza	<u>8.000,00=</u>
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	<b>948.069,40=</b>
IVA con aliquota del 22%	<u>208.575,27=</u>
<b>TOTALE</b>	<b>1.156.644,67=</b>

**Preso atto** che l'esito definitivo sarà pubblicato sul portale dell'Ente nella sezione Trasparenza ai sensi D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" aggiornato al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

**Preso atto** che, con riferimento ai lavori di cui in oggetto, il Dirigente Settore Viabilità ha confermato, come risulta dalla documentazione agli atti del fascicolo istruttorio (nota del 07/05/2021) che gli stanziamenti di spesa del presente provvedimento sono coerenti con il crono-programma delle opere pubbliche di cui alla Determina Dirigenziale 574 del 29/03/2021

**Dato atto** che alla suddetta spesa si farà fronte con le somme stanziare al Capitolo 923000-Art 0003

"Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" codice U.10.2.02.05 del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità finanziata mediante Contributo Stato per euro 5.396.911,80 - q.p. euro 1.349.227,95 – Decreto MIT n. 49 del 16/02/2018 (riferimento alla Determinazione a contrarre n. 445 del 15.03.2021 e nota Dirigente Settore Viabilità del 07/05/2021)

**Preso atto** della Determinazione n. 574 del 29/03/2021 avente per oggetto: "Approvazione Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2021";

**Rilevato che** il presente atto afferisce al centro Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Rilevato** che sono stati assolti gli obblighi relativi alla normativa Antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 (iscrizione in whitelist presso Prefettura di Cuneo con scadenza 02/02/2022).

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

**Visto** il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" per le parti ancora in vigore"

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

**Visto** il Regolamento di Contabilità

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il decreto del Presidente del Provincia n.34 del 30.03.2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2021 - 2023

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Dato atto** che gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento, per quanto attiene le competenze del Settore Viabilità e da quanto risulta dalla documentazione agli atti degli stessi, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e che la successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo - art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n.102/2009 (riferimento alla Determinazione a Contrarre n. 445 del 15.03.2021 e nota Dirigente Settore Viabilità del 07/05/2021)

**DETERMINA**

**1. di approvare** gli atti della procedura di gara RDO n. 2771027 esperita mediante piattaforma MEPA relativa all'affidamento dei lavori di cui in oggetto che, se pur non materialmente allegati alla presente, si intendono ivi integralmente richiamati;

**2. di aggiudicare definitivamente** l'appalto dei lavori INTERVENTO PRIMARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2021 COD.INT. MIN. 03424.19.CN- CUP I17H18001630001 all'operatore economico **ICOSE SPA REGIONE BOVINA 2 12070 PAROLDO CN (CF 00189620099 e PIVA 02158740049)** per un importo netto contrattuale di €. 948.069,40 comprensivo di € 8.000,00 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell'IVA del 22% (riferimento alla Determinazione a Contrarre n. 445 del 15.03.2021)

**3. di dare atto** che la presente aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi del c. 7 art. 32 D.Lgs. 50/2016, considerato l'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti per la partecipazione alla gara;

**4. di prendere atto** che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di €. **1.156.644,67** al lordo dell'I.V.A del 22% a favore dell'operatore economico ICOSE SPA REGIONE BOVINA 2 12070 PAROLDO CN (CF 00189620099 e PIVA 02158740049) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità finanziata mediante Contributo Stato per euro 5.396.911,80 - q.p. euro 1.349.227,95 – Decreto MIT n. 49 del 16/02/2018 (riferimento alla Determinazione a contrarre n. 445 del 15.03.2021 e nota Dirigente Settore Viabilità del 07/05/2021):

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO	CAP/ART	CRONOPROGRAMMA		
				2021	2022	2023
ICOSE SPA  REGIONE BOVINA 2 12070 PAROLDO CN  (CF 00189620099 PIVA 02158740049)	INTERVENTO PRIMARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI SALUZZO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI ANNO 2021 COD.INT. MIN. 03424.19.CN CUP	1.156.644,67	<b>Imp. 913-2</b>  Capitolo 923000- Art 0003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale"  codice U.10.2.02.05	1.156.644,67		

consistente in n. 5 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 11/05/2021.

<b>Aggiudicatario</b>	I17H1800163000 1 <b>Aggiudicazione definitiva</b>								
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
Dott. Fabrizio FRENI -

-